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ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS “PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO VIEJO SITO EN CALLE IGLESIA, 28 DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA”
1.- Objeto del contrato.-

1.1.- Objeto del contrato y necesidades administrativas a satisfacer. El Objeto del presente contrato es la realización de las obras contenidas en “PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO VIEJO SITO EN CALLE IGLESIA, 28 DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA”, redactado por  el Arquitecto Técnico D. José Javier Martínez Estarán.
Dicho proyecto ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2016.
Las necesidades a cubrir mediante el contrato así como la adecuación éste para su satisfacción se exponen en la memoria del proyecto de obras referido.
1.2.- Código CPV: 45111000-8 
1.3.- Código CPA: 43.11.10

1.4.- Lotes: No

1.5.- Admisibilidad de Variantes o Mejoras:

No
1.6.- Tramitación: ordinaria

1.7.- Procedimiento de Adjudicación: Abierto. 
1.8.- Sujeto a regulación armonizada: No

1.9.- Recurso especial en materia de contratación: No

1.10.- Órgano de Contratación: Las facultades como órgano de contratación corresponden a la Alcaldía-Presidencia, habiendo delegado en la Junta de Gobierno Local, mediante Decreto 482/2015, de fecha 25 de junio de 2015, las correspondientes a la apertura del procedimiento de adjudicación, incluyendo la aprobación del gasto, y aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas. Así como las relativas a  la resolución del contrato.
2.- Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación.-

2.1.- Presupuesto de Licitación: 

- Importe neto (IVA excluido): 95.431,77 €
- IVA (21%): 20.040,67 € 
- Importe Total: 115.472,44 €  

2.2.- Valor Estimado: 95.431,77 €

2.3.- Aplicación Presupuestaria: 93300-6220000
2.4.- Financiado con Fondos Europeos: No
2.5.- Régimen de pagos: certificaciones mensuales

El pago se realizará previa la presentación de las correspondientes facturas que habrán de ajustarse a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

De conformidad con lo previsto en la DA 33ª del TRLCSP el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el registro de facturas del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina-Plaza de España, 1-50100 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (Zaragoza). 

En la factura deberá constar el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, el órgano de contratación y el destinatario de la misma. El órgano con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General de la entidad y el destinatario de la factura será el responsable del contrato que será señalado en el momento de la adjudicación del contrato.
En los supuestos de emisión de factura electrónica, las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe) utilizando los siguientes códigos:

	NOMBRE DEL ORGANISMO
	
	

	L01500251 AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

	 
	 
	 

	OFICINA CONTABLE
	ÓRGANO GESTOR
	UNIDAD TRAMITADORA

	L01500251 INTERVENCION
	L01500251 ALCALDIA
	L01500251 TESORERIA


El plazo legalmente establecido para la aprobación de las facturas se computará desde el día siguiente al de la presentación de éstas en el Registro.

El plazo legalmente establecido para el pago se computará desde el día siguiente al de la aprobación de las correspondientes facturas.

Las facturas se presentarán acompañadas de la documentación siguiente:

- Certificados acreditativos y vigentes de la circunstancia de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Hoja del personal justificante de haber percibido su salario correspondiente, firmada por los trabajadores, mensualmente. Este documento podrá sustituirse por el justificante de haber realizado la transferencia bancaria correspondiente a dicho concepto, o por cualquier otro documento que a juicio del Ayuntamiento acredite dicho extremo.

- Impreso TC-2: Este documento será el justificante de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, documento éste que deberá aportar la empresa/s adjudicataria junto con la factura mensual.

El plazo legalmente establecido para la aprobación de las facturas se computará desde el día siguiente al de la presentación de éstas en el Registro señalado.
El plazo legalmente establecido para el pago se computará desde el día siguiente al de la aprobación de las correspondientes facturas.

2.6.- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

      - Proceden: No

2.7.- Revisión de Precios: Dada la duración prevista del contrato no procede la revisión de precios.

2.8.- Gastos a abonar a los licitadores en caso de renuncia o desistimiento: 175 €.

2.9.- Gastos máximos de publicidad a cargo del contratista: 900 €.
3.-   Criterios de adjudicación.
3.1.- Criterios no valorables en cifras o porcentajes: No
3.2.- Criterios valorables en cifras o porcentajes: 100 puntos.
3.2.1.- Oferta Económica: 100 puntos.
Para la obtención de la puntuación se aplicará la siguiente fórmula:

Se valorará 1 punto o fracción por cada 285 € de baja en el Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido). En caso de que alguna oferta incluya una baja superior a 28.500 € se ponderará la puntuación obtenida por el resto de las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

       T1 - β               

X=--------------x 100
       T1 - α 
Siendo:

X: Puntuación de la Oferta que se valora.

T1: Tipo de licitación IVA excluido.

α : oferta con precio más bajo (IVA excluido).

β:  oferta que se valora (IVA excluido)     
3.3.- Parámetros para determinar que una oferta contiene valores anormales o desproporcionados: Los previstos en el Art. 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

4.- Solvencia económica, financiera y técnica.-

4.1.-Acreditación de la solvencia económica y financiera:

La solvencia económica y financiera podrá acreditarse, de forma alternativa, a través de cualquiera de los siguientes medios:

1º Declaración del volumen global de negocio y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
- Requisitos mínimos de solvencia: la solvencia se entenderá acreditada por aquellos licitadores cuyo volumen de facturación anual sea igual o superior al triple del Presupuesto de licitación (Neto) del presente contrato.
2º.- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
- Requisitos mínimos de solvencia: Del análisis de las cuentas deberá resultar que los licitadores cumplen con las condiciones de solvencia total y solvencia corriente que a continuación se detallan:
a) Solvencia total =Activo total / Pasivo exigible
El resultado de esta operación deberá ser superior a la unidad.
b) Solvencia corriente = Activo circulante / Pasivo circulante
El resultado de esta operación deberá ser superior a la unidad.
4.2.- Acreditación de la solvencia técnica:
La solvencia técnica se acreditará a través de los siguientes medios:
- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
- Requisitos mínimos de solvencia: Se deberá acreditar la ejecución de obras por los siguientes importes mínimos (IVA excluido):

- Trabajos de demolición de edificios: 57.000 €.
4.3.- Acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica por medio de la clasificación:

Los empresarios podrán optar por acreditar su solvencia económico-financiera y técnica, alternativamente a los medios establecidos en los párrafos 1º y 2º, por medio de la clasificación en los siguientes subgrupos y categorías:  

 Grupo/s:
 Subgrupo/s: 
Categoría/s:

C
1
a)  

Acreditación de la habilitación profesional: No
Compromiso de adscripción de medios: No
5.- Documentación relativa a las ofertas

5.1.- Las proposiciones deberán presentarse en dos sobres: uno de ellos (sobre núm.1) contendrá la “documentación administrativa”, otro sobre (sobre núm. 2 recogerá la “documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”.

5.2.- Relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes (Sobre 2):

a.- Oferta económica, formulada de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo III a presente Pliego.
6.- Condiciones especiales de ejecución del contrato

No

7.- Pólizas de seguros.-

Procede: No
8.- Garantías.-

8.1- Garantía Provisional: No

8.2.- Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
8.3.- Garantía Complementaria: No
8.3.- Procedencia de la cancelación parcial de garantías: No

9.- Programa de trabajo.-
No
10.- Plazos de ejecución del contrato.-

10.1.- Total: 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la comprobación del replanteo.

10.2.- Parciales: 

A) Actuaciones previas:

- Presentación del Plan de Seguridad y Salud: 5 días naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato.

- Obtención de autorizaciones administrativas previas: 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato.

- Cumplimentados los anteriores requisitos se procederá, en plazo máximo de dos días naturales, a la comprobación del replanteo y a la autorización del inicio de la obra, computando a partir de este momento los plazos a que se refiere el apartado B) siguiente:

B) Plazos parciales en la ejecución de las obras:

No

* Se entiende por semana el periodo de tiempo integrado por 7 días naturales.

10.3.- Recepciones parciales: No

10.4.- Fecha prevista inicio de las obras: 20 de junio de  2016

10.5.- Preaviso de terminación de las obras: 7 días naturales

10bis.- Causas de Modificación del Contrato.-

No

11.- Penalidades especiales.-

a) Por incumplimiento de la obligación de localización del Jefe/Encargado de Obra

Se impondrá una penalidad de 3.000 € cada vez se constate el incumplimiento de dicha obligación por tiempo superior a 3 horas.

Esto no obstante, en caso de que la empresa acreditare documentalmente haber tenido conocimiento, de la imposibilidad de localización Jefe/Encargado de Obra por causa mayor o justificada en motivos de salud, familiares, o relativas al ejercicio de los derechos de éste, con una antelación inferior a 12 horas, se considerará el incumplimiento como no imputable al contratista y no habrá lugar a la imposición de penalidades, siempre que se proceda a la sustitución dentro de las 12 horas siguientes, a menos que dicho coordinador vuelva a encontrarse disponible en un plazo inferior.

b) Penalidades por demora:

b.1) Penalidades por incumplimiento de plazos parciales:

b.1.a) Incumplimiento de los plazos correspondientes a las actuaciones previas referidos en el apartado 10.2 A) del presente Anexo.

El Incumplimiento de los plazos parciales correspondientes a las actuaciones previas dará lugar a la imposición de una penalidad diaria de un 0,6 % del importe de adjudicación del contrato.

Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no serán acumulables entre sí, ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total.

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a él correspondiente absorbe, las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso procediéndose a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas resultase superior al que corresponde por el último plazo incumplido.

b.2) Penalidades por incumplimiento del plazo total

El incumplimiento del plazo total de ejecución del contrato dará lugar a la imposición de una penalidad del 0,7% del importe de adjudicación por cada día de demora.

b.3) Procedimiento de imposición de las penalidades

A fin de hacer posible el cumplimiento de la finalidad coercitiva de las penalidades por demora el procedimiento para su imposición será el siguiente:

- Incumplido cualquiera de los plazos totales o parciales, si la Administración optara por la continuación de la ejecución del contrato y no por la resolución de éste, se dictará, de forma automática y sin necesidad de previa audiencia al contratista, resolución declarando la imposición de la correspondiente penalidad por el importe diario que corresponda. 

- En esta resolución se concederá una ampliación del plazo de ejecución correspondiente al plazo incumplido, ampliación que coincidirá con el periodo necesario para que el importe de las penalidades acumuladas alcance el 5% del importe de adjudicación del contrato, con la consiguiente posibilidad de que la Administración vuelva a optar entre la resolución de la relación contractual o la continuidad de la misma con imposición de nuevas penalidades.

- La ampliación de un plazo parcial concedida de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, no implicará la de los sucesivos plazos parciales ni la del plazo total, dado el carácter no acumulable de las penalidades por el incumplimiento de plazos parciales y, a cuenta de las que resulten del incumplimiento del plazo total.

- Ejecutada la parte de la obra correspondiente al plazo incumplido, o finalizada la ampliación de plazo concedida, se dictará resolución cuantificando el importe acumulado de las penalidades correspondientes al plazo incumplido. Las penalidades provisionales se harán efectivas sobre las correspondientes certificaciones mensuales.

- Efectuada la recepción de la obra, o iniciado que fuere expediente de resolución del contrato, se formulará propuesta de liquidación definitiva, abriéndose trámite de audiencia durante un plazo de 10 días naturales a fin de que el contratista y, en su caso, el avalista, puedan formular cuantas alegaciones y aportar cuantos documentos e informaciones puedan estimar oportunos en defensa de sus respectivos derechos e intereses. 

- Finalizado el trámite de audiencia se aprobará la liquidación definitiva del importe de las penalidades. En caso de que el saldo resulte favorable al contratista los importes correspondientes se harán efectivos en la certificación final. En caso de que resulte negativo y no pudiera hacerse efectivo sobre la certificación final, se procederá a la ejecución de la garantía.

d) El incumplimiento de las medidas de seguridad de personas y bienes por parte del contratista dará lugar a la imposición de una penalidad, en proporción al riesgo potencial que tal incumplimiento conlleve de hasta 10 % del importe de adjudicación del lote correspondiente.  Idéntica penalidad se impondrá en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por la normativa vigente en cada momento, en proporción a la gravedad del incumplimiento.

e) Falta de decoro, desaseo o modales inadecuados del personal del contratista. Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 3 y un 5% respectivamente. La apreciación de dicha circunstancia precisará del previo requerimiento en este sentido por la Administración, salvo que se trate de actuaciones objetivamente constitutivas de las infracciones señaladas, tales como insultos, ofensas, gestos o expresiones irrespetuosas u obscenas en relación con la Dirección de Obra y personal adscrito, autoridades o empleados municipales, y ciudadanos que puedan encontrarse en las inmediaciones de la obra; satisfacer necesidades fisiológicas en la zona de obra, vía pública o propiedades particulares, así como cualesquiera  otras infracciones análogas de las buenas costumbres.

f) Incumplimiento de la obligación de mantenimiento de las pólizas de seguros: Se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato. Si tras la imposición de esta penalidad no se procede al cumplimiento de la obligación se declarará resuelto el contrato.

12.- Subcontratación.-

12.1.- Porcentaje máximo autorizado: 60%. En ningún caso se permitirá la subcontratación del Jefe/Encargado de Obra.

12.2.- Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: No.

12.3.- Obligación de subcontratación con empresas especializadas: No

12.4.- Comunicación de la intención de celebrar subcontratos durante la ejecución de las obras.

El contratista deberá comunicar al órgano de contratación/responsable del contrato la intención de celebrar los correspondientes subcontratos, sin que a estos efectos resulte suficiente la comunicación efectuada a la Dirección Facultativa de las Obras.

13.- Causas especiales de resolución.-

-  Incumplimiento de la obligación de sustitución del Jefe/Encargado de Obra y demás personal del contratista en el plazo señalado.

- Desacato reiterado a las órdenes de la Dirección de Obra una vez se haya puesto de manifiesto dicha circunstancia con anterioridad en dos ocasiones, mediante la imposición de las correspondientes penalidades.

14.- Plazo de garantía.-

2 años.

15.- Otras condiciones contractuales.-

No
DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Anexo I ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía nº       de fecha                              . Certifico.
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Sergio Diego García
1

