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RESOLUCIÓN Nº.- 509/2016
Decreto.- En La Almunia de Doña Godina a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
Vista la necesidad de proceder a la Contratación de los Servicios de REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL SITA EN LA PLAZA DE ESPAÑA, 1, y
Considerando lo dispuesto en el artículo 138, párrafo 3º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, que tendrán esta consideración tratándose de contratos de servicios cuando su importe no supere los 18.000 Euros.

Considerando, asimismo, lo señalado en el artículo 111 del citado texto legal, en cuanto a la tramitación de los expedientes de contrato menor que sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente; y en el contrato menor de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio del correspondiente proyecto cuando las normas específicas así lo requieran.

Considerando lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina. 
Y, a la vista de los antecedentes, y consideraciones jurídicas expuestas, esta Alcaldía-Presidencia 

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Solicitar la presentación de ofertas para la contratación, por procedimiento de contrato menor de los Servicios de REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL SITA EN LA PLAZA DE ESPAÑA, 1, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

SEGUNDO.- Las ofertas, que deberán presentarse en sobre cerrado, deberán constar de la documentación siguiente:

PROPUESTA ECONÓMICA, de conformidad con el modelo siguiente:

 « Don ................................................................................ mayor de edad, vecino de  ......................................., con domicilio en ......................................., titular del DNI nº ................... , en nombre propio (o en representación de) ..........................................................., con domicilio en ..................., enterado del PROCEDIMIENTO para adjudicar el Contrato de
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................, 
Se compromete a realizarlo, con sujeción a las condiciones expresadas en el anuncio/invitación y por el precio siguiente:

PRECIO:……………………………….(LETRA)…………………(NÚMERO)

IVA:……………………………………..(LETRA)…………………(NÚMERO)

TOTAL:……………………….………..(LETRA)…………………(NÚMERO)

En……………………., a ……de……………de 20….

Fdo.-……………………………………………….

(firma del empresario o su representante)

En cualquier caso se desecharán las ofertas que superen la cifra de 12.600,00 € (IVA incluido).

- LOS EMPRESARIOS DEBERÁN INCLUIR OBLIGATORIAMENTE SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE COMUNICAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

- LAS OFERTAS SE PRESENTARÁN OBLIGATORIAMENTE EN EL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, SIN QUE SE ADMITA LA PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE OTROS REGISTROS ADMINISTRATIVOS, OFICINAS DE CORREOS U OTROS MEDIOS,  A FIN DE COMPATIBILIZAR EL PRICIPIO DE CONCURRENCIA CON LA NECESIDAD DE PRESERVAR LA AGILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

TERCERO.- El contrato que en su caso se adjudique, se ajustará a las condiciones siguientes:

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- El presente contrato tiene por objeto la prestación del servicio consistente en REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICO, DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE INSTALACIONES Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA PARCIAL DE LA CASA CONSISTORIAL SITA EN LA PLAZA DE ESPAÑA, 1
2.- REDACCIÓN DE PROYECTO.

2.1.- El proyecto objeto de contratación deberá estar integrado por cuantos documentos exige el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de  Contratos del Sector Público y demás normativa concordante, y se ajustará a las características e importes máximos fijados en la documentación técnica señalada en el Anexo I y demás normativa técnica que resulte de aplicación.

2.2.- El adjudicatario tendrá la obligación de subsanar los documentos presentados, cuantas veces sean necesarias, para que éstos se adapten a los requerimientos que formule Administración cuando se detecten defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios. 

2.3.- Estas modificaciones no podrán suponer modificación del precio del contrato, salvo que estas modificaciones vengan originadas por una alteración sustancial de las Prescripciones Técnicas aprobadas por la Administración.

2.3.- A estos efectos, el órgano de contratación exigirá al contratista la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto un plazo prudencial en atención a la complejidad de las modificaciones requeridas y que no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente fijado para la entrega. 

2.4.- Si, transcurrido dicho plazo, las deficiencias no hubieran sido corregidas, la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

2.5.- En el primer caso, procederá la incautación de la garantía y el contratista tendrá la obligación de abonar a la Administración una indemnización equivalente al 25% del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción del Proyecto.

2.6.- En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción del Proyecto.

2.7.- De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato, con incautación de la garantía, debiendo abonar el contratista una indemnización igual al precio pactado.

2.8.- El contratista podrá, en cualquier momento, antes de la concesión del último plazo señalado, renunciar a la realización del proyecto, con pérdida de la garantía y abono a la Administración de una indemnización igual a la mitad del precio del contrato.
2.9.- El  abono de los honorarios correspondientes a la redacción de proyecto se efectuará  tras la aprobación definitiva del proyecto por parte del Ayuntamiento

2.10.- PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Tras la adjudicación del contrato se establecerá un plazo de 45 días para la presentación del proyecto.
3.- DIRECCIÓN DE OBRA.

3.1.- La Dirección Facultativa, que engloba la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se llevará a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera existir. 
3.2.- El Director del equipo, único miembro del mismo que ostenta la plena representación ante la Administración, será el único interlocutor de la Dirección Facultativa conjuntamente con técnico medio designado, en su caso, por él, frente a la empresa constructora adjudicataria de las obras; por consiguiente, sólo ellos estarán facultados para dar instrucciones a la mencionada empresa, directamente y/o a través de los Libros de Órdenes e Incidencias.

No obstante, el Director del equipo podrá delegar sus funciones respecto de la Dirección Facultativa en otro arquitecto, o en su caso ingeniero, miembro del equipo.

3.3.- En la oficina de la obra deberá existir un Libro de Órdenes que se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El Contratista de las Obras deberá obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Efectuada la recepción de la obra, el Libro de órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista de Obras. 

3.4.- Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendrán acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la Dirección Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3.5.- En el supuesto de que en el contrato de ejecución de la obra se admita la subcontratación, el director de la obra deberá cuidar por el correcto cumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras, no pudiendo, por otra parte, autorizar la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de dicha ley, sin contar con la autorización previa y expresa del órgano de contratación.

3.6.- La Dirección Facultativa exigirá el cumplimiento, por parte del contratista de la obra, de las condiciones y características de las señalizaciones de obra y del inmueble establecidas en el pliego de la obra.

3.7.- La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se ejecuten con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido. Igualmente, deberá comprobar en todo momento el cumplimiento, por parte del contratista de obras, de las condiciones contenidas en su oferta, de los compromisos de adscripción de medios al contrato y su mantenimiento, así como de las obligaciones establecidas a cargo de dicho contratista de obras en relación con el personal a su servicio en el Pliego de Cláusulas Administrativas de dicho contrato.

A los efectos señalados en el párrafo precedente la Dirección Facultativa habrá de dar las oportunas instrucciones al contratista a fin de asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones señaladas, debiendo informar en todo caso a la Administración Contratante a fin de posibilitar, en su caso la imposición de las correspondientes penalidades.

3.8.- La Dirección Facultativa no podrá introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra ni decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorización previa de la Administración contratante.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberá determinar el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del contrato o, en su caso por el órgano de contratación, sin que a su vez pueda ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.

La realización por el contratista de la obra de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

3.9.- La modificación del contrato de obra solo procederá por razones de interés público y para atender causas imprevistas, por lo que cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto por las mencionadas causas, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, el cual se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3.10.- La Dirección Facultativa redactará, con periodicidad mensual, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan  en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

3.11.- La elaboración de las citadas certificaciones se efectuará conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obras.

3.12.- La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y las minutas de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día diez del mes siguiente al que correspondan, con excepción de las correspondientes al mes de diciembre que deberán estar en poder de la Administración antes del día veinte del citado mes.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, a los efectos previstos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 216 del TRLCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP así como lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obras.
En este sentido el Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, cuando éste sea obligatorio, así como los documentos exigidos en el presente pliego, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. Asimismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 200.4 de la Ley desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

3.13.- El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra atenderán a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración o, en su defecto, a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. 

3.14.- Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a)
Los correspondientes informes mensuales.

b)
La relación valorada.

c)
Copia del Libro de Órdenes.

d)
Copia del Libro de Incidencias.

e)
Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. Los excesos de medición  podrán ser recogidos y abonados en las certificaciones mensuales o en la certificación final, en los términos señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato de obras.

3.15.- Los abonos a cuenta del contratista de obra por materiales acopiados y por instalaciones o equipos, se ajustarán a lo previsto en los artículos 155 a 157 del RGLCAP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

3.16.- Los ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra que resulten preceptivos u ordenados por el Director de la Obra, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por el contratista, cuando corresponda a éste de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato de Obras, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

3.17.- En cuanto a los honorarios por Dirección Facultativa, Coordinación de la Seguridad en Obra y el Control de Calidad de la Obra, se abonarán tras la  realización de las obras de demolición, con la presentación de la certificación final
El precio del contrato no se verá afectado, por las revisiones de precios que, en su caso, procedan en el contrato para la ejecución de la obra, por la ejecución de un mayor número de unidades de obra, por la realización de nuevas unidades no previstas en el proyecto, ni por la redacción de proyectos modificados. Tampoco procederá el abono de gastos de desplazamientos, ni ninguno de los gastos necesarios para la elaboración de los diferentes documentos objeto del contrato, siendo por cuenta de la Administración proporcionar al adjudicatario cuantos datos sean necesarios, salvo en los casos en que la obtención de los mismos formen parte del propio objeto del contrato.

3.18.- Asimismo, la Dirección Facultativa redactará, cuando proceda y sin coste adicional alguno, el presupuesto adicional por revisión de precios del contrato de obras.
3.19.- El incumplimiento de los plazos de presentación de certificaciones y minutas establecidos, dará origen a la aplicación por parte de la Administración de las penalizaciones e indemnizaciones establecidas en el presente clausulado.
4.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.-

4.1.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 de dicho texto legal. 

4.2.- Ni la Dirección Facultativa ni el contratista de la obra podrán introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, ni adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorización previa del órgano de contratación.

Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia y siguiendo las actuaciones previstas en el artículo 234.3 de la LCSP.

4.4.- La ejecución de modificaciones contractuales sin su previa aprobación por el órgano de contratación y posterior formalización en documento administrativo será considerada incumplimiento contractual muy grave y llevará aparejada la penalización correspondiente prevista en este clausulado.

5.- RECEPCIÓN DE LA OBRA.

5.1.- La Dirección Facultativa velará para que el contratista le comunique por escrito, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista para la terminación de las obras, a los efectos de que se pueda realizar su recepción.

5.2.- A estos efectos, en caso de disconformidad, la Dirección Facultativa elevará con su informe dicha comunicación a la Administración, con una antelación mínima de un mes, con la finalidad de que por ésta se realicen las actuaciones oportunas para su recepción.

5.3.- Asimismo, con la antelación necesaria, deberá solicitar a la empresa contratista de la obra la entrega de la documentación exigida en la cláusula correspondiente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obras y completarla con aquellos otros documentos, de los en ella relacionados, que obren en su poder, para su entrega conjunta a la Administración antes de la recepción.

5.4.- Igualmente velará por el cumplimiento de la retirada, antes de la recepción, de todos los carteles de obra así como de cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obra.

5.5.- La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 164 del RGLCAP.

5.6.- A efectos de la incorporación de la Obra al Inventario General, la Dirección de la obra deberá entregar a la Administración contratante el “Estado de Dimensiones y Características de la Obra ejecutada”, a que se refiere el artículo 173 del RGLCSP, en el que se definan con detalle las obras realizadas, tal y como se encuentran en el momento de la recepción definitiva. Dicho documento deberá ir acompañado de una copia en soporte informático.
6.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA

6.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el Director de la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el Director de la obra al órgano de contratación.

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el Director de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de recepción, el Director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

A estos efectos deberá tenerse en consideración las siguientes circunstancias:

a)
El contratista adjudicatario de la obra tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

b)
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en la cláusula correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige el contrato de obra.

c)
En base a lo estipulado en el mencionado Pliego, no procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

d)
Al practicar la certificación final de las obras se tendrá en cuenta el importe de los ensayos, controles, pruebas y análisis, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.

6.3.-
La certificación final de la obra se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, y deberá contener la siguiente documentación:

a)
Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, justificación de las variaciones de medición.

b)
Acta de recepción de la obra.

c)
Acta de medición final de la obra.

d)
Medición de la obra realmente ejecutada.

e)
Presupuesto comparativo entre el presupuesto de proyecto y la certificación por unidades de obra y resumen por capítulos, de acuerdo con el siguiente esquema:
UNIDAD
MEDICION PROYECTO
MEDICIÓN CERT. FINAL
PRECIO
COSTE PROYECTO
COSTE CERT.
DESVIACIÓN

f)
Relación de certificaciones expedidas a la contrata.

g)
Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.

h)
Estado demostrativo del saldo de la certificación final.

i)
Revisión de precios que proceda en su caso.

j)
Planos definitivos de la obra.

7.- LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.-

7.1.-Transcurrido el plazo de garantía de la obra, y en los plazos establecidos en los artículos 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 169 del RGLCAP, por la Dirección Facultativa se redactará la correspondiente liquidación de las obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación establecidos en el presente pliego para la realización de la certificación final de las obras.

7.2.-En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista de la obra, para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que se pueda comprobar su correcto funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.

7.3.-Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el contratista adjudicatario de la obra tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en el artículo 239 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, en la forma que reglamentariamente se determine, y los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra no incluidas en el estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia.
8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON EL PERSONAL A SU SERVICIO.

8.1.- El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. Estará obligado a realizar una declaración expresa en este sentido. En materia de seguridad y salud laboral deberán cumplirse escrupulosamente toda la normativa vigente en la materia y deberán superarse sensiblemente todos los niveles de control y protección legalmente establecidos, pudiendo el Ayuntamiento realizar en cualquier momento las inspecciones y controles que considere oportunos. En este sentido el contratista adjudicatario habrá de facilitar al órgano de contratación, cuantos datos relativos a los trabajadores adscritos al servicio sean requeridos en plazo de 5 días a contar desde la recepción de requerimiento.

8.2.- El quebrantamiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y de Seguridad Social se considerará como incumplimiento contractual muy grave teniendo las consecuencias fijadas en el presente clausulado. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá indemnizar al Ayuntamiento con todos los daños y perjuicios de para el Ayuntamiento puedan derivar de tal incumplimiento.

9.3.- Del desaseo, falta de decoro en el vestir y también de la descortesía de su personal, será responsable la empresa. En caso de que dichas circunstancias se produzcan de forma reiterada el órgano de contratación podrá proceder a la resolución del contrato.

9.4.- El órgano de contratación podrá exigir del adjudicatario la sustitución de los trabajadores de éste cuyo rendimiento sea insuficiente o no ejecuten las prestaciones objeto del contrato a satisfacción de la administración. La concurrencia de este supuesto será apreciada discrecionalmente por ésta, previo informe del responsable contrato o lote correspondiente, sin bien se exigirá reiteración en su apreciación. Los gastos que generen estas sustituciones serán de cuenta del adjudicatario sin que tenga derecho a percibir indemnización alguna por este concepto. Igualmente se podrá exigir la sustitución de aquel personal cuya falta de decoro, desaseo o modales inadecuados sean apreciados en la forma señalada.
10.- PENALIDADES. 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación: 

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos: 

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 

+ Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

+ En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

- Por incumplimiento de las obligaciones de vigilancia establecidas en la cláusula 1.5 y del presente clausulado.

+ Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

b) Por incumplir de los compromisos asumidos en la oferta.
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

c) Por demora. 

- Si llegado al término de cualquiera de los plazos legales o contractuales, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo, así  como en el presente clausulado
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

- Asimismo, el incumplimiento de los plazos de presentación de certificaciones y minutas, establecidos en este clausulado dará origen como penalización a la detracción de los porcentajes, que a continuación se relacionan, de las minutas de dirección correspondientes a dicho periodo.

-
El 5% del importe si las certificaciones obran en poder de la Administración en los 15 días siguientes al vencimiento del mencionado plazo.

-
El 25% si lo están en los 30 días siguientes al vencimiento del plazo.

-
El 50% si lo están en los 60 días siguientes al vencimiento del plazo.

-
El 100% si se supera dicho plazo.
- Igualmente, la elaboración defectuosa de certificaciones de obras, con incumplimiento de las condiciones establecidas en el clausulado y demás normativa aplicable, o por sujeto diverso al personal que corresponda dará lugar a la imposición de una penalidad equivalente al 10 % de los honorarios del adjudicatario correspondientes a dicha certificación, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones que correspondan cuando dicho supuesto derive en demora en la expedición de las certificaciones en condiciones de ser aprobadas.
- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y en especial los intereses de demora que la Administración se vea obligada a abonar a los contratistas de las obras por el incumplimiento de los plazos de presentación de certificaciones y minutas, los cuales serán detraídos de los correspondientes honorarios de dirección.

d) Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial establecido para la subcontratación, así como por incumplimiento de las obligaciones de vigilancia correspondientes a la Dirección de Obra y relativas al cumplimiento de la normativa en materia de subcontratación establecidas en el presente clausulado.

- Como regla general, su cuantía será del 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal de un 50% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En caso de incumplimiento de las obligaciones de vigilancia correspondientes a la Dirección de Obra y relativas al cumplimiento de la normativa en materia de subcontratación establecidas en el presente clausulado, así como en el Pliego correspondiente al contrato de obras se impondrán las penalidades siguientes:

- Se impondrá, en todo caso, una penalidad del 10% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo acordarse la resolución de éste en forma acumulativa. 
e) Por la ejecución de trabajos no previstos en el proyecto sin la previa aprobación y formalización de la modificación contractual correspondiente, ordenar la realización de modificaciones durante la ejecución de la obra sin contar con la previa autorización de la Administración, así como el desacato de las órdenes del Responsable del Contrato.

- Se impondrá, en todo caso, una penalidad del 10% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo acordarse la resolución de éste en forma acumulativa. 
f) Por incumplimiento de la obligación de emisión de informe previo a la liquidación del contrato de obras:
Se impondrá una penalidad del 1% del importe de adjudicación del contrato por cada dos días  de demora. En caso de demora superior a 20 días se declarará resuelto el contrato.

g) Por incumplimiento de las obligaciones del contratista en relación con el personal a su servicio, se impondrá una penalidad del 10% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo resolverse este de forma acumulativa.

h) Incumplimiento de la obligación de sustituir inmediatamente en caso de requerimiento de la Administración. 

- Se impondrá una penalidad por importe del 10 % del importe de adjudicación del contrato. En caso de que transcurridos 5 días el adjudicatario persistiera en su negativa se acordará la resolución del contrato.
i)  Falta de decoro, desaseo o modales inadecuados del contratista o del personal a su servicio. Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 3% y un 5% respectivamente. La apreciación de dicha circunstancia precisará del previo requerimiento en este sentido por la Administración, salvo que se trate de actuaciones objetivamente constitutivas de las infracciones señaladas, tales como insultos, ofensas, gestos o expresiones irrespetuosas u obscenas en relación con el contratista de obras o su personal adscrito, autoridades o empleados municipales, y ciudadanos que puedan encontrarse en las inmediaciones de la obra; satisfacer necesidades fisiológicas en la zona de obra, vía pública o propiedades particulares, así como cualesquiera  otras infracciones análogas de las buenas costumbres.
La Administración podrá acordar la imposición de estas penalidades de forma alternativa a la resolución del contrato o acumulativa, en caso de que los incumplimientos sean calificados como muy graves, así como en el resto de los supuesto en que dicha consecuencia se encuentre prevista en el presente clausulado, resto de documentos contractuales, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y demás normas jurídicas que rigen el presente contrato.
11.- INDEMNIZACIONES Y RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O ERRORES DEL PROYECTO.-

11.1.- En el supuesto de que el presupuesto de ejecución de obra previsto en el proyecto se desviare al alza en más de un 20 por ciento del coste real de la misma, como consecuencia de errores y omisiones imputables al contratista redactor del proyecto, se aplicará el siguiente baremo de indemnizaciones:

a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20% y menos del 30%, la indemnización correspondiente será del 30% de la parte del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción del Proyecto de Ejecución.

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30% y menos del 40%, la indemnización correspondiente será del 40% de la parte del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción del Proyecto de Ejecución.

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40% la indemnización correspondiente será del 50% de la parte del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción del Proyecto de Ejecución.

11.2.- El contratista deberá abonar el importe de la indemnización en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará previa tramitación de expediente administrativo, con audiencia del interesado. En el caso de no abonarlo en dicho plazo la Administración podrá descontar su importe de las facturas por Dirección de obra pendientes de tramitar, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso del procedimiento administrativo de apremio.

11.3.- Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.
11.4.- La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por la parte del contrato correspondiente  a la fase de redacción de proyecto, y será exigible dentro del término de quince años, contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.
12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el presente clausulado sobre la procedencia de la subcontratación y sus condiciones.

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

- El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los  medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de quince días a contar desde el requerimiento.

- El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas al contratista por el Responsable del contrato para el desarrollo de los mismos.

- La falta de subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios existentes en los documentos cuya elaboración corresponde y que sean imputables al adjudicatario del servicio, de conformidad con lo establecido en el presente clausulado todo ello con independencia de las indemnizaciones establecidas en el mismo.

- El ordenar la realización de modificaciones durante la ejecución de la obra sin contar con la previa autorización de la Administración.

- La modificación sin la previa autorización de la Administración de los miembros de la Unión Temporal de Empresarios.

- La modificación, durante la ejecución del contrato, de los componentes del equipo o de los colaboradores del mismo, sin contar al efecto con la previa autorización de la Administración.
-  Incumplimiento de la obligación de sustitución del personal del contratista en el plazo señalado.
- Desacato reiterado a las órdenes de la Administración una vez se haya puesto de manifiesto dicha circunstancia con anterioridad en dos ocasiones, mediante la imposición de las correspondientes penalidades.
- Demora superior a 15 días en la presentación de certificaciones en condiciones de ser aprobadas.
CUARTO.- EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS FINALIZARÁ A LAS 14:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2016.

QUINTO.- El presente procedimiento tiene como único objeto la consulta a empresarios sobre las posibles condiciones de ejecución de la contratación señalada, a fin de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento de ejecución del gasto, por lo que no generará derecho alguno relativo a la adjudicación del contrato para los empresarios proponentes. Esto no obstante, si finalmente la Administración decidiera continuar el procedimiento con la adjudicación del contrato, deberá dictar la correspondiente resolución motivada.

SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Perfil de Contratante a los efectos señalados.

Así por esta lo manda y firma.


  LA ALCALDESA                                                               Ante mí

                                                                                  EL SECRETARIO GENERAL,

  Fdo.: Marta Gracia Blanco                                   Fdo.: Sergio Diego García
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