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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ACLI 25,564 h.  Ayudante instalador de climatizacion 16,10 411,58
AR 40,000 h.  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seg 16,10 644,00
AMCH 45520 h.  Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 732,87
AMFM 14,508 h.  Ayudante montador de conductos de fibras minerales 16,10 233,57
INAU1760 8,000 h. Mano de Obra de Instalador Autorizado. 17,60 140,80
INAU2500 65,600 h. Mano de obra de instalador autorizado 25,00 1.640,00
001A030 2414928 h.  Oficial primera 10,86 26.226,12
001A040 14,238 h.  Oficial segunda 10,71 152,49
001A050 1.185,788 h.  Ayudante 10,57 12.533,77
001A060 472,973 h.  Peon especializado 10,45 4.942,56
001A070 802,014 h.  Peon ordinario 12,77 10.241,72
001BC041 248,065 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 3.162,82
001BC042 243,484 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 2.968,07
001BE010 98,681 h.  Oficial 12 Encofrador 12,36 1.219,69
001BE020 98,681 h.  Ayudante- Encofrador 11,93 1.177,26
001BF030 22,564 h. Oficial 12 Ferrallista 12,75 287,70
001BF040 22,564 h.  Ayudante- Ferrallista 12,19 275,06
001BG025 19,562 h.  Oficial 1 Gruista 11,12 217,52
001BL200 45,093 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 803,56
001BL220 25,395 h.  Ayudante-Electricista 16,10 408,86
001BM505 52,904 h.  Oficial 12 Montador 10,72 567,13
001BM510 52,904 h.  Ayudante Montador 10,44 552,32
001BO170 275,138 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 3.560,29
001B0180 128,865 h. Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 1.506,43
001BP230 207,977 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 2.422,93
001BP240 179,157 h.  Ayudante-Pintor 11,29 2.022,68
001BR150 8,633 h. Oficial 12 Carpintero 11,09 95,74
001BR160 5944 h.  Ayudante-Carpintero 10,42 61,93
OCLI 25,564 h. Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 45555
OIR 40,000 h. Oficial 1° instalador de redes y equipos de deteccion y seg. 17,82 712,80
OMCH 45,520 h. Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 811,16
OMFM 14,508 h. Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales 17,82 258,52

TOTAL 81.447,51
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ACB16 12,096 ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 120,31 1.455,27
ALQB 4,032 ud  Alquiler diario cesta elevadora 120,31 485,09
MO1HEO010 4,264 h. Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. 129,88 553,76
M02GE170 192,664 ud.  Grua telescopica s/camién 20 t. 28,10 5.413,86
MO02GE190 2,680 h.  Grua telescopica s/cam. 26-35 t. 59,35 159,06
M02GT002 20414 h Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,25 311,31
M02PL020 62,040 h. Plataforma elev. telescop. 20 m. 31,58 1.959,23
MO3HH030 14,539 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 1,87 27,19
MO5EN030 61,916 h.  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 38,51 2.384,40
M06CP010 1,000 h. ~ Compresor port. diesel 8 m3/min. 5,40 5,40
MO6MI010 1,000 h.  Marti.manual picador eléctr.5kg 3,37 3,37
MO07CA010 34,531 h.  Camién bafiera 20 m3 370 CV 37,10 1.281,10
M08CA110 7,494 h. Cisterna agua s/camion 10.000 1. 23,32 174,77
MO8NMO020 7,789 h.  Motoniveladora de 200 CV 47,18 367,46
MO8RB050 6,000 h.  Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 3,60 21,60
MO8RN020 36,002 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 8,05 289,81
M10HV080 80,464 h.  Vibrador hormigdn gasolina 75 mm 1,96 157,71
M12CP050 3.155257 d.  Alg. puntal mod. 3 m. 0,02 63,11
M12CP080 0,104 ud  Puntal telescopico 3m., 1,5t. 11,49 1,19
M12EMO030 7,695 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 18,54
M12EM180 992,313 d.  Tablero 2,00x0,50x0,027 0,08 79,39
M12EM190 571,513 d.  Sopanda 4m. para forjado 0,09 51,44
M12EM200 142,878 d.  Sopanda 3m. para forjado 0,08 11,43
M12EM210 114,303 d. Sopanda 2m. para forjado 0,05 572
M12EM220 89,308 d.  Portasopanda 4m. 0,10 8,93
M12EM230 19,846 d.  Portasopanda 2m. 0,06 1,19
M12EM240 496,157 d. Basculante aluminio 0,05 24,81
M12EM250 49,740 ms  Tabica de canto metalica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 1,92 95,50
M13CP105 0,596 ud  Puntal telesc. normal 3 m 10,81 6,45
M13EM030 44,730 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,85 82,75
MCAMO010 38,080 h. Camién transporte especial 66,87 2.546,41
MFRAT 511,720 h. Maquina fratasadora de hormigon 410 2.098,05
PISON80 7,500 h. Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 26,18
RETRO 1,500 h. Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 36,43 54,65
TCB16 1,008 ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo art. 109,74 110,62
TRANSBRA 2,016 ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora 109,74 221,24

TOTAL 20.557,95
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ACCPIEZ 23,000 ud  Accesorios y piezas especiales para conexion de rociador 2,711 62,33
ACTN22 336,400 m2  Panel Tonga Negro 600x600x22mm 25,10 8.443,64
ACTN40 336,400 m2  Panel Tonga Negro 600x600x40mm 29,12 9.795,97
ADCOQ 1,473 | Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 17,20
AID16l 121,220 m2  Panel Ideacustic High 16 58,03 7.034,40
AID32| 87,970 m2  Panel Ideacustic Ignifugo 32 51,63 4.533,09
AIDMD 239,590 m2  Panel acustilane md60 40kg 5,09 1.219,51
AIDPS| 30,400 m2  Panel Ideacustic Pro 8 ignifugo 65,31 1.985,42
AIRCH 2,000 ud  Aireador de lamas de aluminio de doble capa practicable 1.700,00 3.400,00
AIREADC 5,000 ud  Aireador de doble compuerta practicable de aluminio 1.850,00 9.250,00
ALE7674 8,000 ud  Luminaria led emergencia 76,74 613,92
ALE8212 8,000 ud  Luminaria led emergencia 82,12 656,96
AMAILD 97,000 m Materiales para instalacion de linea de Distribucion 7,75 751,75
AMCDD2 1,000 ud  Materiales para instalacion de cuadro de distribucion 490,00 490,00
AMILDD 65920 m  Materiales para instalacion de linea de Distribucion 10,00 659,20
AMILDIS 182,340 m Materiales para instalacion de linea de Distribucion 2,88 525,14
AMILDT 10,400 m Materiales para instalacion de linea de Distribucion 6,75 70,20
APL15660 4,000 ud  Luminaria de pared led 156,60 626,40
APL21320 7,000 ud  Luminaria de pared led 213,20 1.492,40
APL23620 7,000 ud  Luminaria de pared led 236,20 1.653,40
APL41112 2,000 ud  Luminaria de pared led 411,12 822,24
APL57711 6,000 ud  Luminaria de pared led 577,11 3.462,66
ARENA05 9,000 m3  Arenade 0 a 5 mm de didmetro. 22,02 198,18
BANTIP 1,000 ud  Barra antipanico para puerta cortafuegos de dos hojas 149,07 149,07
BANTIP1H 1,000 ud  Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoja 67,58 67,58
BAS 21,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 57,33
BAST 12,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 135,84
BRI150 3,413 ud  Brida de 150 mm de didmetro y soporte de techo 4,50 15,36
CABBIP 200,000 m  Cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama 2,09 418,00
CABMET 43560 ml.  CABECERO METALICO PINTADO AL ESMALTE 8,50 370,26
CAUT50 246,750 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 46,88
CBBIP 200,000 m.  Cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama 2,09 418,00
CCIR150 47,775 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv 4,80 229,32
CIERRP 2,000 ud  Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de 2H 85,02 170,04
CIERRP1H 1,000 ud  Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de 1H 97,02 97,02
CON 23,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 86,02
coQ 81,375 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 9,19 747,84
coQr 81,375 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 7,96 647,75
CUADCONT 1,000 ud  Cuadro de control de 1 zona con sensor de lluvia y pusador emerg 3.000,00 3.000,00
DANO010 1.834,260 ud  Fijaciones "DANOSA" para paneles multicapa de aislamiento acUsti 0,41 752,05
DANPAN 641,991 m2  Panel aislante multicapa, Acustidan 16/4 "DANOSA" 12,70 8.1563,29
EQALIM 10,000 ud  Equipo de alimentacion para led. 112,00 1.120,00
ESMALSIN 3,720 ud  Esmalte sintetico, color RAL 3000 712 26,49
ESMALTROJ 4,980 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 712 35,46
ESMSINT 1,350 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 712 9,61
FUND 18,000 m2  Funda metalica pared 20 3741 673,38
IMPANTIOX 4180 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 39,08
IMPRIMANT 0,645 kg Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 6,03
INT 42,000 ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 129,36
MAR 86,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 166,84
MASILLA 1,000 ud.  Masilla caucho-asfaltica para sellado en frio de juntas 576,36 576,36
MATAUX112 20,000 ud  Material auxiliar tuberia de 1 1/2" DN4Omm 0,64 12,80
MATAUXINC 33,965 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 4755
MATAUXINS 60,000 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 84,00
MATAUXMO 15,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de tuberias 1,97 29,55
MATAUXMON 25,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecién a la obra de tuberias 0,60 15,00
MATAUXTUB 60,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion de tuberias 0,90 54,00
MAUXI 1.009,810 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacién 0,90 908,83
MP2121 26,000 m  Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 38,33 996,58
MTAUXMON 70,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de tuberias 1,06 74,20
MULTOB 25600 ud  Multitobera de aluminio para impulsién de aire 1.155,00 29.568,00
P01AA020 37,445 m3  Arena de rio 0/6 mm. 3,31 123,94
PO1AA030 38,792 t Arena de rio 0/6 mm. 11,05 428,65
PO1AF060 44,115 m3  Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25) 4,84 213,52
PO1AG060 7,106 m3  Gravilla 20/40 mm. 9,07 64,45
P01BJ081 528,106 ud  B.termoarcilla 30x1+x19 0,61 322,14
P01BT080 8.556,378 ud  B.termoarcilla 30x24x19 0,73 6.246,16
P01CC020 4,264 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 87,89 374,73
P01CC160 0,027 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 6,84
P01CC270 13,253 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 94,81 1.256,50
P01CY010 9,252 t Yeso negro en sacos YG 46,96 434,49
P01CY030 0,462 t. Yeso blanco en sacos 64,04 29,60
P01DS020 42,636 kg Aditivo aireante 0,91 38,80
P0O1DWO010 22,045 m3  Agua 0,76 16,75
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P01DW020 390,750 ud  Pequefio material 0,69 269,62
PO1EA040 0,124 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 244,96 30,46
PO1EM290 0,852 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 263,97 224,90
P01ES120 0,115 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 221,25 25,54
PO1ET049 0,124 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 244,96 30,46
PO1HA010 8,946 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 70,75 632,93
PO1HCO71 2,233 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 49,32 110,15
PO1HC072 30,327 m3  Hormigén HA-25/B/16/l central 62,26 1.888,16
PO1HC173 164,791 m3  Hormigon HA-25/B/16/lla central 62,09 10.231,89
PO1HC1742 14,400 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla central 53,78 774,43
P01HD160 17,640 m3  Horm.elem. no resist. HM-15/B/16 central 42,17 743,88
PO1HMO020 0,720 m3  Hormigén HM-20/P/401I central 16,83 12,12
PO1LH020 8.474,644 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8 0,10 847,46
P01LT020 7.980,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,11 877,80
P01MCO010 0,570 m3  Mortero 1/5 de central (M-7,5) 51,26 29,22
PO1MC040 3,770 m3  Mortero 1/6 de central (M-5) 48,18 181,64
P01TX110 136,952 m2  P.polies.extruido e=80mm.35kg/m3 15,06 2.062,50
P01UC030 43,523 kg Puntas 20x100 7,83 340,78
PO1WA010 1,000 ud  Ayuda de albafileria 1.850,00 1.850,00
P02CVW010 0,646 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,51 0,97
P02PC010 30,000 ud  Pate poliprop.33x16¢cm.D=25mm. 4,97 149,10
P02TBO160 29,550 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 1,69 49,94
P02TB0250 56,900 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 2,69 153,06
P02TB0O300 16,150 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=300mm 3,19 51,52
P02TBO72 58,800 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=72mm 1,62 95,26
P02TVC025 4,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=250mm 4,60 18,40
P03AA020 12,302 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,50 18,45
PO3AAA020 6,390 kg  Alambre atar 1,30 mm. 0,86 5,50
PO3AC090 604,906 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 1,11 671,45
PO3AC200 1.231,200 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,01 1.243,51
PO3AL160 6.514,232 kg Acero laminado S 275 JR 0,54 3.517,69
PO3AMO30 1.164,242 m2  ME 15x15 A @ 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 3,03 3.527,65
P03AMO0402 57,600 m2  ME 15x15 A @ 6-6 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 3,79 218,30
PO3AM190 278,883 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,01 281,67
P03BH106 746,100 ud  Bovedilla hormigdn 60x20x30cm 1,12 835,63
PO3EE010 5,360 m2  Tramo prefabric.escalera 283,88 1.521,60
P04PW010 1.119,040 m  Cinta de juntas yeso 0,05 55,95
P04PW015 344175 m  Cinta juntas p.placa yeso 0,05 17,21
P04PW035 22,945 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0,47 10,78
P04PW040 169,180 kg  Pasta para juntas placas de yeso 0,81 137,04
P04PW045 91,780 kg  Pasta para juntas 1,70 156,03
P04PW080 7.589,400 ud  Tomnillo 3,9 x 35 0,01 75,89
P04PW090 3.975400 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01 39,75
P04PW110 3.900,650 ud  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01 39,01
P0O4PW170 632,450 m  Montante de 70 mm. 2,81 1.777,18
P04PW250 171,665 m  Canal 73 mm. 0,93 159,65
P04PW330 734240 m  Maestra 60x27 1,36 998,57
P04PW560 84,929 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,37 3142
P04PW590 162,630 kg  Pasta de juntas SN 0,78 126,85
P04PY020 481,845 m2  Placa yeso estandar 12,5 mm. 4,52 217794
P04PY030 711,186 m2  Placa yeso terminac.normal 13 mm 4,67 3.321,24
P04PY045 758,940 m2  Placa yeso laminado normal 15x1200 mm. 4,53 3.438,00
P04PY130 177,009 m2  Placa yeso repelente agua 15 mm. 6,86 1.214,28
P04RW060 40,899 m.  Guardavivos plastico y metal 0,32 13,09
P04TW154 298,285 ud  Varilla cuelgue 1 m. 0,55 164,06
P04TW210 298,285 ud  Cuelgue regulable combinado 0,80 238,63
P04TW220 137,670 ud  Conector maestra 60x27 0,47 64,70
P04TW230 527,735 ud  Caballete maestra 60x27 0,65 343,03
P04TW540 298,285 ud  Fijaciones 0,28 83,52
P042020 4,844 m2  Panel fendl. divisiones =13 mm. 7791 377,41
P06BG060 136,952 m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,66 90,39
P06BS230 142,120 m2  Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 5,99 851,30
PO6WAQ75 134,200 ud  Fijacién mecanica 0,19 25,50
P0770010 133,650 kg Isocianato 2,68 358,18
P0770020 133,650 kg Poliol 2,68 358,18
P07T70030 243,000 kg Poliuretano d=1000 kg/m3. 6,90 1.676,70
PO7TRM76 2,000 ud  Trampilla de yeso laminado de 500x500mm. 69,90 139,80
PO7WA150 162,000 ud  P.p. maquinaria proyeccion 0,34 55,08
P08CA021 21,200 m2  Ado.rectang.abujardado 20x10x8 19,02 403,22
P08JCO11 60,717 m2  Baldosa hidraulica 66tacos 12,71 771,711
PO9EA020 19,200 ud  Hueco para lavabo en granito 29,24 561,41
PO9ED030 19,200 ud  Material aux. anclaje encimera 10,91 209,47
PO9EGO10 19,200 m.  Encimera granito nacional e=2cm. 55,52 1.065,98
PO9FMO010 957,000 m2  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor 0,25 239,25
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
P10AHO030 55,860 m.  Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5 2,52
P11CH099 9,000 ud  P.paso pino para pintar 69,60
P11GP010 5330 m.  Pasamanos de pino/haya 65x70 mm. 16,03
P11PD010 46,800 m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12,22
P11RB040 27,000 ud  Pernio latén 80/95 mm. codillo 0,50
P11RP010 9,000 ud  Pomo latén normal con resbalon 12,47
P11TLO10 91,800 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,61
P11WP080 183,320 ud  Tomillo ensamble zinc/pavén 0,02
P11WX010 10,660 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,93
P13BX020 6,530 m.  Baranda hierro c/tablas pino 70,26
P13CP300 18,000 ud  Cerradura antipanico 1 hoja 114,38
P13CX220 10,000 ud  Puesta a punto siste.electrénico 115,70
P13CX230 5,000 ud  Transporte a obra 66,12
P13EV020 14,520 ud  Pate estandar a.galv. D=18 mm 6,83
P13EVB 1,000 ud  Puerta chapa evac. 1 H. 90x200cm 301,20
P13IE080 8,000 m2  Kit cremona acero inoxidable 51,70
P13IE170 4,000 ud  Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m. 769,12
P13PEVAC 11,000 ud  Puerta chapa evac. 2 H. 180x200cm 369,35
P13VIDP1 1,000 ud  Fijo vidrio 2,00x2,10 m. 360,50
P17AR020 1,000 ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm 352,43
P17BI050 1,000 ud  Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 260,12
P17JP080 25500 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm. 2,26
P17LP010 34,740 ud  Codo polipropileno de 12 mm. 90° 1,72
P17LP050 38,220 ud  Codo polipropileno de 40 mm. 90° 4,85
P17LP060 15,030 ud  Codo polipropileno de 50 mm. 90° 7,32
P17LP110 16,320 ud  Te polipropileno de 25 mm. 3,93
P17LP190 8,160 ud  Manguito polipropileno de 25mm. 2,17
P17LP210 12,740 ud  Manguito polipropileno de 40mm. 4,85
P17LP220 5,010 ud  Manguito polipropileno de 50mm. 6,79
P17LT010 57,900 m.  Tubo polipropileno 20atm. 12mm. 1,34
P17LT030 40,800 m.  Tubo polipropileno 20atm. 25mm. 2,77
P17LT050 127,400 m.  Tubo polipropileno 20atm. 40mm. 743
P17LT060 50,400 m.  Tubo polipropileno 20atm. 50mm. 10,73
P17PA020 8,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0,57
P17PP010 1,000 ud  Codo polietileno de 20 mm. 4,20
P17PR020 72,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16mm 1,26
P17PR030 72,000 m.  Tubo polietileno reticulado 20mm 1,82
P17PS010 21,600 ud  Codo latén 16 mm. 2,78
P17PS020 21,600 ud  Codo latén 20 mm. 2,98
P17PS050 7,200 ud  Te laton 16 mm. 3,69
P17PS060 7,200 ud  Te laton 20 mm. 4,09
P17SB020 34,000 ud  Bote sifon.PVC clt. inox.5 tomas 2,15
P17SS010 36,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.32mm 2,66
P17S8V020 4,000 ud  Valv.siféni.p/ducha sal.hor.40mm 3,85
P17SV100 16,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,17
P17SW020 20,000 ud  Conexion PVC inodoro 0,94
P17SW040 18,000 ud  Curva 90° PVC a inodoro D=110mm. 5,94
P17SWJ070 14,000 ud  Conexién PVC lavabo 4,80
P17vC010 84,200 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 2,72
P17vVC030 51,000 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm. 4,44
P17vC070 42,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm 1,12
P17VE050 2,000 ud  Codo PVC presion de 40 mm 1,84
P17VE130 1,000 ud  Te PVC presion de 40 mm 2,54
P17VP010 21,000 ud  Codo PVC evacuacién 32 mm.j.peg. 0,91
P17VP030 34,000 ud  Codo PVC evacuacion 50 mm.j.peg. 1,25
P17VP070 17,000 ud  Codo PVC evacuacién 125mm.j.lab. 497
P17VP150 10,200 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 125mm. 1,55
P17VP170 79,000 ud  Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 0,72
P17VP190 34,000 ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,90
P17WT010 1,000 ud  Derechos acometi.indiv.red munic 113,26
P17WT020 1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria 21,93
P17WWO040 1,000 ud  Collarin toma poliet .50 a 3/4" 2,44
P17XA100 1,000 ud  Grifo de purga D=25mm. 9,05
P17XE060 2,000 ud  Valvula esfera laton niqu.1 1/2" 10,99
P17XP050 36,000 ud  Llave paso empot.mand.redon.3/4" 6,10
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 8,29
P17XT030 50,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51
P18CW060 2,000 ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 144,97
P18DP070 4,000 ud  Plato ducha 100x100 cm. blanco 210,69
P18GD050 4,000 ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 113,57
P18GL150 2,000 ud  G.monomando s.media cromado 80,46
P18GS060 14,000 ud  Grifo temporiz. lavabo antiblocaje 40,11
P18GS220 3,000 ud  Pulsador temporiz. visto urinario 36,99
P18GW040 19,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,62
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140,77
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21,98
219,60
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454,28
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN
P18GW080 2,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.
P18GW100 3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"
P181B020 13,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria
P18IE030 2,000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo
P18LE020 14,000 ud  Lavabo 56x47cm. bla. Java
P18LX010 2,000 ud  Lav.cer4.fijo min.70x57cm.s/man.
P18WU010 3,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco
nofer
P20AE120 1,000 ud  Termo eléctrico 50 .
P20AE140 2,000 ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"
P20TV020 2,000 ud  Valvula de esfera 1/2"
P240U050 62,040 kg Minio electrolitico
P25E1020 537,471 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate
P250G040 107,494 kg Masilla ultrafina acabados
P2507040 125,410 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P25WW220 358,314 ud  Pequefio material
PANCOLG2 424,680 m2  Panelliso gris 20 H A-2,4
PANCOLG3 16,200 m2  Panel liso gris 20 HC A-ESP
PANCOLG4 5,760 m2  Panel liso gris 20 H A-ESP
PANE20HC 58,320 m2  Panel liso gris E20 A288HC
PANLCOG 177,000 m2  Panel liso gris 20 HC A-2,4
PEITH 1,000 ud  Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5 1H
PEI2H 1,000 ud  Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5 2H
PGAR 3,300 ud  Gargola TPO
PHORM 4,000 ud  Puerta seccional HORMANN SPU F42
PHORM2 1,000 ud  Puerta seccional HORMANN SPU F42
PIMPTPO 84,180 m2  Impermeabilicion TPO
PREMAT 269,620 m2  Remate de chapa galv.
PRIG 164,500 m2  Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio
PSUM 3,000 ud  Sumidero TPO
PTIRMAD 16,000 ud  Tirador de madera vertical
PTOPR 1,000 ud  Punto de prueba tuberia EN 10217
REPMA 16,450 ud  Repercusion, por m?, de material auxiliar p. fijacion y confec.i
RIMP 3,000 ud  Rejilla de impulsién, de aluminio extruido
RINT 4,000 ud  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion
ROCAUT 23,000 ud  Rociador automatico montante
RRET 9,000 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido
RVIB 46,520 h. Regla vibrante de 3m.
SELECTC 1,000 ud  Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de puertas
SOMET 82,250 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado
TAP 21,000 ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra
TCOB14 77,500 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4"
TCOB38 77,500 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8"
TEC 65,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador
TLED144 26,000 m  Tira de led flexible de 14,4 W/m.
TUBS0 60,000 m  Tubo de acero negro de 2" DN 50mm
TUBACENEG 25,000 m  Tubo de acero negro de 1 1/4" DN 32 mm
TUBACER 70,000 m  Tubo de acero negro de 2 1/2" DN 63 mm
TUBMILT 15,000 m  Tubo multicapa de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
TUBNEG 15,000 m  Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
TUBNEG112 20,000 m  Tubo de acero negro de 1 1/2" DN40mm
TUBPVC 400,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente

TOTAL

PRECIO

25,92
5,72
104,60
528,17
54,32
297,53
87,43

209,00
1,81
3,33

51,62
39,90

IMPORTE

51,84
17,16
1.359,80
1.056,34
760,48
595,06
262,29

209,00
3,62
6,66

713,46

1.564,04

147,27

820,18

311,73

15.500,82
615,92
205,75

2.848,35
7.575,60

266,53

654,24

184,64

12.685,76
1.590,60
266,01
3.701,88
2.460,92

132,39

323,84

326,43

218,79

165,69

522,64

128,34

241,38

180,50

51,23

350,39

41,79

232,50

266,60

109,85

928,20

838,80

235,50

1.610,70

774,30

598,50

192,40

340,00

259.643,54
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

copico

A01AA030
001A070

P01CY010
P0O1DW010

A01AA040
001A070

P01CY030
P0O1DW010

A01AL090
001A070

P01CC160
P0O1DW010

A01MA020
001A070
P01CC270
P01AAQ30
P0O1DW010
MO3HH030

A01MA030
001A070
P01CC270
P01AA030
P0O1DW010
MO3HH030

A01MA050
001A070
P01CC270
P01AAQ30
P01DW010
MO3HH030

A01RP040
PO1HCO71

A01RS010
001A030

001A070

P01CC020
P01DS020
P0O1DW010
MO1HEO010

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
m3 PASTA DE YESO NEGRO
2,500 h.  Pedn ordinario 12,77 31,93
0,850 t Yeso negro en sacos YG 46,96 39,92
0,600 m3 Agua 0,76 0,46
TOTAL PARTIDA 72,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
m3 PASTA DE YESO BLANCO
2,500 h.  Pedn ordinario 12,77 31,93
0,810 t.  Yeso blanco en sacos 64,04 51,87
0,650 m3 Agua 0,76 0,49
TOTAL PARTIDA 84,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5
2,000 h.  Pedn ordinario 12,77 25,54
0,500 t.  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 128,60
0,900 m3 Agua 0,76 0,68
TOTAL PARTIDA 154,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
m3 MORTERO CEMENTO M-15
1,700 h.  Pedn ordinario 12,77 21,71
0,410t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 94,81 38,87
0,955 t Arena de rio 0/6 mm. 11,05 10,55
0,260 m3 Agua 0,76 0,20
0,400 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 1,87 0,75
TOTAL PARTIDA 72,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
m3 MORTERO CEMENTO M-10
1,700 h.  Peon ordinario 12,77 21,71
0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 94,81 36,03
1,000t  Arenade rio 0/6 mm. 11,05 11,05
0,260 m3 Agua 0,76 0,20
0,400 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 1,87 0,75
TOTAL PARTIDA 69,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
m3 MORTERO CEMENTO M-5
1,700 h.  Peon ordinario 12,77 21,71
0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 94,81 25,60
1,090 t Arena de rio 0/6 mm. 11,05 12,04
0,255 m3 Agua 0,76 0,19
0,400 h.  Hormigonera 200 |. gasolina 1,87 0,75
TOTAL PARTIDA 60,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m3 HORMIG. HA-25/P/20/ CENTRAL
1,000 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 49,32 49,32
TOTAL PARTIDA 49,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R
0,850 h.  Oficial primera 10,86 9,23
0,850 h.  Pedn ordinario 12,77 10,85
0,300 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 87,89 26,37
3,000 kg Aditivo aireante 0,91 2,73
0,400 m3 Agua 0,76 0,30
0,300 h.  Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h. 129,88 38,96
TOTAL PARTIDA 88,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01SC060 ms ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO
Mes alquiler m2 de apeo de sistema metalico de encofrado para forjados, formado por sopandas metélicas de 2, 3
ydm.
M12CP050 15,000 d.  Alg. puntal mod. 3 m. 0,02 0,30
M12EM190 3,000 d.  Sopanda 4m. para forjado 0,09 0,27
M12EM200 0,750 d.  Sopanda 3m. para forjado 0,08 0,06
M12EM210 0,600 d.  Sopanda 2m. para forjado 0,05 0,03
TOTAL PARTIDA 0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
A01SC070 ms ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO
Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metalico para forjados, formado por transversales metalicos,
cabezales de unién a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.
M12CP050 39,000 d.  Alg. puntal mod. 3 m. 0,02 0,78
M12EM180 30,000 d.  Tablero 2,00x0,50x0,027 0,08 2,40
M12EM190 6,000 d.  Sopanda 4m. para forjado 0,09 0,54
M12EM200 1,500 d.  Sopanda 3m. para forjado 0,08 0,12
M12EM210 1,200 d.  Sopanda 2m. para forjado 0,05 0,06
M12EM220 2,700 d.  Portasopanda 4m. 0,10 0,27
M12EM230 0,600 d.  Portasopanda 2m. 0,06 0,04
M12EM240 15,000 d.  Basculante aluminio 0,05 0,75
TOTAL PARTIDA 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
001A090 h.  Cuadrilla A
001A030 1,000 h.  Oficial primera 10,86 10,86
001A050 1,000 h.  Ayudante 10,57 10,57
001A070 0,500 h.  Pedn ordinario 12,77 6,39
TOTAL PARTIDA 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 PABELLON
SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m3 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
Excavacion en zanjas por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
001A070 0,125 h.  Pedn ordinario 12,77 1,60
MO5SEN030 0,196 h.  Excav.hidr.neumaticos 100 CV 38,51 7,55
TOTAL PARTIDA 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.01.02 m3 RELLENO APISONADO MECANICA CIELO ABIERTO ZAHORRA
Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares. Medicion de superficie descontando elementos estructu-
001A070 0,700 h.  Pedn ordinario 12,77 8,94
PO1AF060 1,500 m3  Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25) 4,84 7,26
MO8BNM020 0,050 h.  Motoniveladora de 200 CV 47,18 2,36
MOBRNO020 0,150 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 8,05 1,21
MO8CA110 0,040 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 23,32 0,93
MO07CA010 0,100 h. ~ Camion bafiera 20 m3 370 CV 37,10 3,71
TOTAL PARTIDA 24,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.01.03 m3 RELLENO APISONADO MECANICA TIERRAS ZANJAS OBRA
Relleno, extendido y apisonado de tierras propias de la excavacion, a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso re-
gado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares. Medicién de superficie descontando ele-
001A070 0,300 h.  Pedn ordinario 12,77 3,83
MOBNM020 0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV 47,18 0,94
MOBRNO020 0,100 h.  Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 8,05 0,81
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 23,32 0,47
MO07CA010 0,100 h. ~ Camion bafiera 20 m3 370 CV 37,10 3,71
TOTAL PARTIDA 9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.01.04 m. DESPLAZAMIENTO E INSTALACION VALLA
Desplazamiento e instalacion de valla existente de simple torsion.
001A070 2,000 h.  Peon ordinario 12,77 25,54
TOTAL PARTIDA 25,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION
01.02.01 m2 SOLERA HA-25/B/16/lla 20cm INTERIOR
Solera de hormigén armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/16/1la, elaborado en central,
vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas. Segun la nor-
E04SE070 0,200 m3 HORMIGON HA-25/B/16/lla EN SOLERA 75,93 15,19
E04AMO060 1,250 m2  ME 15x15 A @ 6-6 B500T 6x2,2 3,69 4,61
TOTAL PARTIDA 19,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
01.02.02 m2 SOLERA HA-30/B/16/lla 15cm. EXTERIOR BAJO PAV. PANOX
Pavimento exterior mediante solera de hormigdn armado de 15 cm. de espesor bajo pavimento de Panox, realiza-
da con hormigon HA-30/B/16/lla, de central con acabado superficial rugoso con resbalicidad clase 2, ilvertido, cu-
rado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas.Segin la normativa en vigor
E04SE0802 0,250 m3 HORMIGON HA-25/B/20/lla EN SOLERA 64,23 16,06
E04AM0902 1,000 m2 ME 15x15 A @ 6-6 B500T 6x2,2 4,14 4,14
TOTAL PARTIDA 20,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.02.03 m2 TRATAMIENTO FRATASADO SOLERA DE PAVIMENTO INTERIOR
Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adicion de cuarzo gris dutrante el pulido con una dosi-
ficacion de 3kg. de cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado de juntas y sellado con ma-
silla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sika-flex o similar, sINTE-RSC, i/ p.p. medios auxiliares, medi-
001A030 0,150 h.  Oficial primera 10,86 1,63
001A070 0,150 h.  Peon ordinario 12,77 1,92
MFRAT 0,550 h.  Magquina fratasadora de hormigon 4,10 2,26
RVIB 0,050 h.  Regla vibrante de 3m. 3,88 0,19
TOTAL PARTIDA 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.04 m3 FORM.ESCAL.EVACUACION A NIVEL DE CALLE Y ESCAL. EVACUAC.
Formacion de peldafios/gradas de pavimento hasta nivel de la calle (aproximadamente 40cm.), segun documenta-
cion grafica, mediante hormigén en masa, HM-15/B/16, de 15 N/mm2.,consistencia blanda, Tmax. 16 mm, de
central sin uso estructural, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras.
001A030 2,400 h.  Oficial primera 10,86 26,06
001A070 2,400 h.  Peon ordinario 12,77 30,65
PO1HD160 2,100 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/16 central 42,17 88,56
M10HV080 1,200 h.  Vibrador hormigén gasolina 75 mm 1,96 2,35
TOTAL PARTIDA 147,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA IN SITU HORMIGON
01.03.01 m3 H.A. LOSAS HA-25/B/20/lla
Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin normas
E05HLMO015 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 83,00 83,00
EO5HLEO10 5,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 14,20 71,00
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 1,40 119,00
M02GT002 0,100 h  Grua pluma 30 m./0,75 t. 15,25 1,53
TOTAL PARTIDA 274,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
01.03.02 m2 FORJADO IN SITU HORIZONTAL 30+5, HORMIGON
Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigon, se-
parados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigdn con arlita 60x20x30 cm. y capa de compresién de 5 cm. de
HA-25/B/20/1, elaborado en central, i/p.p. de jacenas, brochales, viguetas, armadura, refuerzo de huecos o patini-
llos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos.
Totalmente colocado y terminado, sin repercusién de pilares. Segin normas EHE-08 y DB-SE.
001BE010 0,450 h.  Oficial 12 Encofrador 12,36 5,56
001BE020 0,450 h.  Ayudante- Encofrador 11,93 537
001BG025 0,150 h.  Oficial 12 Gruista 11,12 1,67
MO02GT002 0,150 h  Grda pluma 30 m./0,75 t. 15,25 2,29
P03BH106 6,000 ud  Bovedilla hormigdn 60x20x30cm 1,12 6,72
PO3AM190 1,100 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,01 1,11
PO1HCO72 0,140 m3  Hormigén HA-25/B/16/l central 62,26 8,72
E04AB020 3,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 1,40 4,20
E05HFE030 1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTINUO 8,56 8,56
TOTAL PARTIDA 44,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA 'Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.03.03 m3 HA-25/P/20/l E.MADER. ZUNCHOS PL
Hormigdén armado HA-25/P/20/1, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido
E05HVMO030 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS 5747 5747
E05HVEO030 13,500 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 22,17 299,30
E04AB020 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 1,40 105,00
TOTAL PARTIDA 461,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.03.04 m2 FORMACION DE ESCALERAS
Suministro y colocacion de tramo de escalera prefabricado de hormigén en acceso a edificacion, medidas en pro-
yeccion horizontal, incluso peldafios de 30x17 cm., fabricado con hormigén HA-40/P/20/1, incluso p.p. de montaje
001A090 3,000 h.  Cuadrilla A 27,82 83,46
PO3EE010 1,000 m2 Tramo prefabric.escalera 283,88 283,88
MO02GE190 0,500 h.  Grua telescopica s/cam. 26-35 t. 59,35 29,68
M12CP080 0,005 ud  Puntal telescdpico 3m., 1,5t 11,49 0,06
TOTAL PARTIDA 397,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.05 m2 CAPA DE COMPRESION SOBRE FORJADOS PREFABRICADOS
Capa de compresion de 6 cm de espesor en la cara superior, con hormigén HA-25/B/| fabricado en central y verti-
do con cubilote, armado con malla electrosoldada ME 20x20, @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
001A030 0,750 h.  Oficial primera 10,86 8,15
001A070 0,750 h.  Pedn ordinario 12,77 9,58
PO3AM190 1,00 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,01 1,11
PO1HCO72 0,100 m3  Hormigén HA-25/B/16/l central 62,26 6,23
TOTAL PARTIDA 25,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.04 FACHADAS
01.04.01 m2 PANEL LISO GRIS 20 HC A-2,4
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta calidad, con aisla-
miento termico integrado,modelo 20 HC A-2,4, de dimensiones aproximadas 660x240cm. sin incluir montaje ni
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
PANLCOG 1,000 m2 Panel liso gris 20 HC A-2,4 42,80 42,80
TOTAL PARTIDA 48,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.04.02 m2 PANEL LISO GRIS 20 H A-2,4
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta calidad, con aisla-
miento termico integrado,modelo 20 H A-2,4, de dimensiones aproximadas 660x240cm. sin incluir montaje ni trans-
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
PANCOLG2 1,000 m2  Panel liso gris 20 H A-2,4 36,50 36,50
TOTAL PARTIDA 42,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CENTIMOS
01.04.03 m2 PANEL LISO GRIS 20 HC A-ESP
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta calidad, con aisla-
miento termico integrado,modelo 20 HC A-ESP, de dimensiones aproximadas 660x240cm. sin incluir montaje ni
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
PANCOLG3 1,000 m2  Panel liso gris 20 HC A-ESP 38,02 38,02
TOTAL PARTIDA 43,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04.04 m2 PANEL LISO GRIS 20 H A-ESP
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta calidad, con aisla-
miento termico integrado,modelo 20 H A-ESP, de dimensiones aproximadas 660x240cm. sin incluir montaje ni
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
PANCOLG4 1,000 m2  Panel liso gris 20 H A-ESP 35,72 35,72
TOTAL PARTIDA 41,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.04.05 m2 PANEL LISO GRIS E20 A288 HC
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta calidad, con aisla-
miento termico integrado,modelo E20 A288 HC, de dimensiones aproximadas 660x240cm. sin incluir montaje ni
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
PANE20HC 1,000 m2  Panel liso gris E20 A288HC 48,84 48,84
TOTAL PARTIDA 54,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.04.06 m2 FUNDA METALICA PARED 20 MONT
Suministro y colocacion de funda metalica pared 20 Mont.
001A090 0,200 h.  Cuadrilla A 27,82 5,56
FUND 1,000 m2 Funda metalica pared 20 37,41 3741
TOTAL PARTIDA 42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.04.07 h. TRANSPORTE MATERIAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA
Transporte de estructura prefabricada mediante camién especial a obra desde taller. Incluso carga y descarga en
obra.
Ver documentacion grafica.
001A090 0,330 h.  Cuadrilla A 27,82 9,18
MCAMO010 1,120 h.  Camion transporte especial 66,87 74,89
MO02GE170 0,196 ud. Grua telescopica s/camion 20 t. 28,10 5,51
TOTAL PARTIDA 89,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.04.08 h.  MONTAJE EN OBRA PANEL DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO
Montaje y sellado en obra de los paneles de cerramiento de hormigén prefabricado.
001A090 0,300 h.  Cuadrilla A 27,82 8,35
MO02GE170 1,000 ud. Grua telescdpica s/camion 20 t. 28,10 28,10
TOTAL PARTIDA 36,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.04.09 ud SELLADO DE JUNTAS EN PANELES H.PREFABRICADO
Colocacion de sellado elastico de juntas con silicona neutra sobre cordén de caucho adhesivo y retacado con mor-
tero sin retraccion en las horizontales para conseguir la estanqueidad agua-viento, Totalmente montados.
001A090 22,000 h.  Cuadrilla A 27,82 612,04
MO02GE170 1,000 ud. Grua telescdpica s/camion 20 t. 28,10 28,10
MASILLA 1,000 ud. Masilla caucho-asfaltica para sellado en frio de juntas 576,36 576,36
TOTAL PARTIDA 1.216,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.04.10 m2 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x24
Suministro y colocacion de fabrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm. de baja densidad, para ejecucion
de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM [I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mor-
tero tipo M-10, rellenos de hormigén HA-25/P/20/l y armaduras segin normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de for-
macién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion,
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
001A030 0,500 h.  Oficial primera 10,86 543
001A050 0,250 h.  Ayudante 10,57 2,64
P01BT080 16,670 ud  B.termoarcilla 30x24x19 0,73 12,17
A01RP040 0,003 m3 HORMIG. HA-25/P/20/| CENTRAL 49,32 0,15
A01MA030 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,74 2,09
PO3AC090 1,110 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,11 1,23
TOTAL PARTIDA 23,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.04.11 m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE
Suministro y colocacion de fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
001A030 0,580 h.  Oficial primera 10,86 6,30
001A050 0,290 h.  Ayudante 10,57 3,07
PO1LH020 49,000 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8 0,10 4,90
A01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 60,29 1,21
TOTAL PARTIDA 15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.04.12 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 2x13mm. 82/600
Suministro y colocacién de trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero
galvanizado de 82 mm., atomillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos placas yeso laminado de 13
mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 2 m2.
A justificar por empresa contratista.
001A030 0,260 h.  Oficial primera 10,86 2,82
001A050 0,260 h.  Ayudante 10,57 2,75
P04PY030 2,100 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 4,67 9,81
P04PW040 0,400 kg  Pasta para juntas placas de yeso 0,81 0,32
P04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
TOTAL PARTIDA 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 CUBIERTA
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.01 m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1
Suministro y colocacion de cubierta invertida no transitable constituida por: hormigén celular, de espesor medio 10
cm.en formacién de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; ldmina bituminosa
de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mastico de betin modificado con elastémero, usando como material antiadherente un filme
plastico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posicion flotante respecto al soporte, salvo en
perimetro y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm; Iamina geotextil de poliéster
de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Segiin membrana PN-1. Segun
001A030 0,160 h.  Oficial primera 10,86 1,74
001A050 0,160 h.  Ayudante 10,57 1,69
001A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,77 1,28
E06DBL060 0,080 m2 TABICON LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 11,19 0,90
A01RS010 0,110 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R 88,44 9,73
A01MA050 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 60,29 1,33
P06BS230 1,100 m2 Lam.LBM(SBS)40-FP 160g/m2 5,99 6,59
P06BG060 1,060 m2  Fieltro geotextil FP-150g/m2 0,66 0,70
P01TX110 1,060 m2  P.polies.extruido e=80mm.35kg/m3 15,06 15,96
P01AG060 0,055 m3  Gravilla 20/40 mm. 9,07 0,50
TOTAL PARTIDA 40,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.05.02 m. REMATE PERIMETRAL S./ SALON MULTIUSOS
Suministro y colocacion de remate perimetral para formacién de entrega con paramento formado por remate de
chapa galvanizada de 0.8 mm de espesor y desarrollo maximo de 625 mm, impermeabilizacién de perimetro me-
diante tela TPO de 1.2 mm de espesor nominal. Incluye p.p. de mano de obra, medios de elevacion, imprimacion,
001A030 0,300 h.  Oficial primera 10,86 3,26
001A050 0,300 h.  Ayudante 10,57 3,17
PO6WAO75 1,100 ud  Fijacién mecanica 0,19 0,21
PREMAT 1,100 m2 Remate de chapa galv. 13,73 15,10
PIMPTPO 0,690 m2  Impermeabilicion TPO 3,16 2,18
P01DW020 2,100 ud  Pequefio material 0,69 1,45
TOTAL PARTIDA 2537
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
01.05.03 ud SUMIDERO TPO
Suministro y montaje de sumideros de TPO con barrera antihojas con su impermeabilizacién. Incluye p.p. de ma-
001BO170 0,500 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 6,47
PSUM 1,000 ud  Sumidero TPO 4413 4413
P01DW020 2,000 ud Pequefio material 0,69 1,38
TOTAL PARTIDA 51,98
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.05.04 R.CORONACION 06/625, PRELAC. S./ SALON MULTIUSOS
Suministro y montaje de remate de coronacién en chapa de acero galvanizada y acabado prelacado de 0.6 mm.
de espesory 625 mm. de desarrollo. Incluye p.p. de mano de obra y medios de elevacion de materiales.
001A030 0,090 h.  Oficial primera 10,86 0,98
001A050 0,090 h.  Ayudante 10,57 0,95
PREMAT 1,110 m2 Remate de chapa galv. 13,73 15,24
TOTAL PARTIDA 1717
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.05.05 ud GARGOLA DE SEGURIDAD EN PANEL PREFABRICAD FACH.
Suministro y montaje de gargolas de TPO con su impermeabilizacién. Incluye p.p. de mano de obra, medios de
001A030 0,200 h.  Oficial primera 10,86 217
001A070 0,200 h.  Peon ordinario 12,77 2,55
PGAR 1,100 ud  Gargola TPO 55,95 61,55
P01DW020 2,500 ud  Pequefio material 0,69 1,73
TOTAL PARTIDA 68,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS
01.05.06 m2 POLIURETANO PROYECTADO BAJO ENCUENTROS CUB.PLANA

Aislamiento e impermeabilizacién mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ, proyectada bajo cubierta
plana en remates perimetrales de encuentros con panel sandwich-canalon y cerramientos, con una densidad mini-
ma de 50 kg/m3. y 4 cm. de espesor medio, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3, incluso maquinaria

de proyeccion y medios auxiliares, medido a cinta corrida.

001A030 0,085 h.  Oficial primera 10,86 0,92
001A050 0,085 h.  Ayudante 10,57 0,90
P07TO010 0,825 kg  Isocianato 2,68 2,21
P0770020 0,825 kg  Poliol 2,68 2,21
P07TO030 1,500 kg Poliuretano d=1000 kg/m3. 6,90 10,35
PO7WA150 1,000 ud  P.p. maquinaria proyeccion 0,34 0,34
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 ALBANILERIA
01.06.01 m2 CERR. E180- TERMOARCILLA 24 ENFOSCADO 2 CARAS
Suministro y colocacion de cerramiento contra incendios compuesto por:
- Fébrica de bloques de termoarcilla de 30x24x19 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigdn HA-25/P/20/l y armaduras segun normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Enfoscado por ambas caras, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
(M-15) en paramentos verticales, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
001A030 1,420 h.  Oficial primera 10,86 15,42
001A050 0,715 h.  Ayudante 10,57 7,56
P01BT080 16,670 ud  B.termoarcilla 30x24x19 0,73 12,17
A01RP040 0,003 m3 HORMIG. HA-25/P/20/| CENTRAL 49,32 0,15
A01MA030 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,74 2,09
PO3AC090 1,110 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,11 1,23
A01MA020 0,044 m3 MORTERO CEMENTO M-15 72,08 3,17
TOTAL PARTIDA 41,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.06.02 m2 TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./400
Suministro y colocacion de tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido dedu-
001A030 0,390 h.  Oficial primera 10,86 424
001A050 0,390 h.  Ayudante 10,57 4,12
P04PY045 4,200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm. 4,53 19,03
P04PW590 0,900 kg  Pasta de juntas SN 0,78 0,70
P04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
P04PW250 0,950 m  Canal 73 mm. 0,93 0,88
P04PW170 3,500 m  Montante de 70 mm. 2,81 9,84
P04PW090 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
P04PW080 42,000 ud  Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,42
P04PW560 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,37 0,17
TOTAL PARTIDA 39,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.06.03 m2 AUMENTO PLACA YESO RESISTENTE HUMEDAD
Suministro y colocacion de trasdosado atornillado de placa de yeso hidrofugo de 13 mm. de grosor. Colocados en
cuartos humedos en los que gracias a su tratamiento hidréfugo en su alma, disminuye muy considerablemente su
absorcion por inmersion de agua . Nivelacion, aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Me-
P04PY030 -1,050 m2  Placa yeso terminac.normal 13 mm 4,67 -4,90
P04PY130 1,050 m2 Placa yeso repelente agua 15 mm. 6,86 7,20
TOTAL PARTIDA 2,30
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.06.04 ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5 CUB.SERVICIOS
Albardilla de hormigdn prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 cm. con goteron, recibida con mortero de ce-
mento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6  (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
001A030 0,210 h.  Oficial primera 10,86 2,28
001A040 0,210 h.  Oficial segunda 10,71 2,25
001A070 0,100 h.  Peon ordinario 12,77 1,28
P10AH030 1,050 m.  Albardi.hor.prefab.gris 27,5x5,5 2,52 2,65
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 154,82 0,15
A01MA050 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 60,29 1,81
TOTAL PARTIDA 10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.06.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
001A030 0,220 h.  Oficial primera 10,86 2,39
001A050 0,220 h.  Ayudante 10,57 2,33
A01AA030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 72,31 2,17
P01UC030 0,120 kg  Puntas 20x100 7,83 0,94
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

01.06.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de rio
1/4, tipo M-10. Segin RC-08.

001A030 0,320 h.  Oficial primera 10,86 3,48
001A050 0,320 h.  Ayudante 10,57 3,38
A01AA030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 72,31 217
A01MA030 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,74 0,42
P01UC030 0,120 kg  Puntas 20x100 7,83 0,94
TOTAL PARTIDA 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
01.06.07 m. RECIBIDO BARANDILLA METALICA
Recibido de barandilla metélica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de
001A030 0,350 h.  Oficial primera 10,86 3,80
001A050 0,350 h.  Ayudante 10,57 3,70
A01MAO030 0,004 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,74 0,28
TOTAL PARTIDA 7,718
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.06.08 ud AYUDA DE ALBANILERIA
Ayuda de albafiileria en pabellon multiusos de nueva construccidn, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
POTWAO010 1,000 ud  Ayuda de albafiileria 1.850,00 1.850,00
TOTAL PARTIDA 1.850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
01.06.09 m2 BALDOSA HIDRAULICA EXT. MODELO PANOX

Suministro y colocacion de baldosa hidraulica para exterior, modelo Panox, fabricada con cemento de alta resis-
tencia, polvo de marmol y aridos siliceos, en colores de maxima calidad. Incluyendo material para su colocacion
sobre terreno preparado para ello, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, tratamiento superficial mediante
aplicacion con rodillo de producto impermeabilizante para el sellado de poros; y separadas de 1 a 2 mm entre si.

001A030 0,440 h.  Oficial primera 10,86 4,78
001A050 0,440 h.  Ayudante 10,57 4,65
P08JCO11 1,060 m2 Baldosa hidraulica 66tacos 12,71 13,47
TOTAL PARTIDA 22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.06.10 m2 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 19 ENFOSCADO 2 CARAS

Suministro y colocacion de cerramiento compuesto por:

- Fabrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigdn HA-25/P/20/1 y armaduras segun normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacion de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

- Enfoscado por ambas caras, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio
(M-15) en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos. Segun RC-08.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 32x32x2,5 cm. con cuatro tacos quimicos
HIT-HY200A+HIT-V(8.8) M16 para transmitir grandes cargas . En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a
rotopercusion, a continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina
de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducir4 la varilla roscada
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara
la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Segiin normas

001A030 1,420 h.  Oficial primera 10,86 15,42

001A050 0,715 h.  Ayudante 10,57 7,56

P01BJ081 16,670 ud  B.termoarcilla 30x1+x19 0,61 10,17

A01RP040 0,003 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL 49,32 0,15

A01MAO030 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 69,74 2,09

PO3AC090 1,110 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,11 1,23

A01MA020 0,044 m3 MORTERO CEMENTO M-15 72,08 317

TOTAL PARTIDA 39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.06.11 h.  MONTAJE EN OBRA DE ESTRUCTURA METALICA

Montaje en obra de estructura metalica, incluyendo recibido de vigas metalicas in situ mediante piezas de cone-
Xxion y soldaduras.
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

001A090
MO02GE170

01.06.12

001BC041
001BC042
PO3AL160
P240U050
MO02PL020

01.06.13

001A070
001A060
P042020
P01DW020

01.06.14

001A030
001A050
PO8CA021
P01AA030
MO8RB050

01.07.01

001A030
001A070
AO01AA030
A01AA040
PO4RW060

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Ver documentacién grafica.
0,600 h.  Cuadrilla A 27,82 16,69
1,000 ud. Grua telescopica s/camion 20 t. 28,10 28,10
TOTAL PARTIDA 44,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
kg. DINTELES PUERTAS P10
Perfileria UPN.200 fijada por el alma mediante cuatro tacos quimicos en cada esquina a pilares y estructura prefa-
bricada con una longitud de empotramiento de cada taco quimico 10cm en el pilar.
0,020 h Oficial 12 Cerrajero 12,75 0,26
0,020 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 0,24
1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,54 0,57
0,010 kg Minio electrolitico 11,50 0,12
0,010 h.  Plataforma elev. telescop. 20 m. 31,58 0,32
TOTAL PARTIDA 1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
m2 DIVISION PANEL FENOLICO BANOS/VEST e=13 cm.
Suministro y colocacion de division para la compartimentacion de bafios o vestuarios realizadas con tableros de fi-
bras fendlicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior, en distintos colores,
al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la
0,500 h.  Peon ordinario 12,77 6,39
0,500 h.  Peon especializado 10,45 5,23
1,060 m2  Panel fendl. divisiones e=13 mm. 7791 82,58
15,000 ud  Pequefio material 0,69 10,35
TOTAL PARTIDA 104,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m2 PAV. ADOQUINES HORMI. GRIS 20X10X6
Pavimento con adoquines de hormigon gris en piezas rectangulares de 20x10x6, colocados previa compactacion
del terreno, sobre capa de arena de rio compactada de 10cm. de espor, i/relleno de juntas con arena de rio y lim-
pieza, medida la superficie ejecutada. Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
0,200 h.  Oficial primera 10,86 217
0,200 h.  Ayudante 10,57 2,11
1,060 m2 Ado.rectang.abujardado 20x10x8 19,02 20,16
0,110 t Arena de rio 0/6 mm. 11,05 1,22
0,300 h.  Bandeja vib.170kg (50 cm) rever. 3,60 1,08
TOTAL PARTIDA 26,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Suministro y colocacion de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios,
0,320 h.  Oficial primera 10,86 3,48
0,050 h.  Peon ordinario 12,77 0,64
0,013 m3 PASTA DE YESO NEGRO 72,31 0,94
0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 84,29 0,25
0,215 m.  Guardavivos plastico y metal 0,32 0,07
TOTAL PARTIDA 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

01.07.02

001A030

001A050

P04PY020
P04PW045
P04PW015
P04PW330
P04PW110
P04TW210
P04TW540
P04TW220
P04TW230
P04TW154

m2

0,320 h.
0,320 h.
2,100 m2
0,400 kg
1,500 m
3,200 m

17,000 ud
1,300 ud
1,300 ud
0,600 ud
2,300 ud
1,300 ud

TECHO CONTINUO PLACA YESO 13mm. |./ITAB

Suministro y colocacién de techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, atorni-
llada a estructura metélica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de tabi-
cas de union entre zonas a diferente altua, piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a
500 mm. y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, sSINTE-RTC, medido deduciendo huecos supe-

Oficial primera 10,86 348
Ayudante 10,57 3,38
Placa yeso estandar 12,5 mm. 4,52 9,49
Pasta para juntas 1,70 0,68
Cinta juntas p.placa yeso 0,05 0,08
Maestra 60x27 1,36 4,35
Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01 0,17
Cuelgue regulable combinado 0,80 1,04
Fijaciones 0,28 0,36
Conector maestra 60x27 0,47 0,28
Caballete maestra 60x27 0,65 1,50
Varilla cuelgue 1 m. 0,55 0,72
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P04PW035 0,100 kg  Pasta de agarre p.placa yeso 0,47 0,05
TOTAL PARTIDA 25,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.07.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en color a definir por la D.F., sobre paramentos horizontales
001BP230 0,100 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 1,17
001BP240 0,100 h.  Ayudante-Pintor 11,29 1,13
P2507040 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,54 0,46
P250G040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,37 0,08
P25E1020 0,300 | P. pl. acrilica obra b/col. Mate 2,91 0,87
P25WW220 0,200 ud  Pequefio material 0,87 0,17
TOTAL PARTIDA 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07.04 ud TRAMPILLA P./ FT CONTINUO PLACAS DE YESO LAM.
Suministro y montaje de trampilla de registro de yeso laminado, de 500x500 mm, formada por marco, puerta, cie-
rre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Totalmente terminada.
001BM505 0,152 h.  Oficial 12 Montador 10,72 1,63
001BM510 0,152 h.  Ayudante Montador 10,44 1,59
PO7TRM76 1,000 ud  Trampilla de yeso laminado de 500x500mm. 69,90 69,90
TOTAL PARTIDA 73,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.08 TRATAMIENTO ACUSTICO
01.08.01 m2 TECHO DESMONTABLE TONGA NEGRO 600x600x40mm
Suministro e instalacion de falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 40 mm de espesor, color ne-
001A030 0,200 h.  Oficial primera 10,86 2,17
001A060 0,200 h.  Pebdn especializado 10,45 2,09
ACTN40 1,000 m2 Panel Tonga Negro 600x600x40mm 29,12 29,12
TOTAL PARTIDA 33,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.08.02 m2 TECHO DESMONTABLE TONGA NEGRO 600x600x22mm
Suministro e instalacion de falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 22 mm de espesor, color ne-
001A030 0,200 h.  Oficial primera 10,86 2,17
001A060 0,200 h.  Pedn especializado 10,45 2,09
ACTN22 1,000 m2 Panel Tonga Negro 600x600x22mm 25,10 25,10
TOTAL PARTIDA 29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
01.08.03 m2 RA1.IDEACUSTIC 32 IGNIFUGO CON VELO
Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 32 con velo y acabado melamina, en
001A030 1,200 h.  Oficial primera 10,86 13,03
001A060 1,200 h.  Pedn especializado 10,45 12,54
AID32I 1,000 m2  Panel Ideacustic Ignifugo 32 51,53 51,63
TOTAL PARTIDA 77,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.08.04 m2 RA2.IDEACUSTIC HIGH 16 IGNIFUGO CON VELO
Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 16 con velo y acabado melamina, en
001A030 1,200 h.  Oficial primera 10,86 13,03
001A060 1,200 h.  Pedn especializado 10,45 12,54
AID16I 1,000 m2 Panel Ideacustic High 16 58,03 58,03
TOTAL PARTIDA 83,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.08.05 m2 RA3.IDEACUSTIC PRO 8 IGNIFUGO CON VELO
Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo PRO 8 con velo y acabado melamina,
001A030 1,200 h.  Oficial primera 10,86 13,03
001A060 1,200 h.  Pedn especializado 10,45 12,54
AIDP8I 1,000 m2 Panel Ideacustic Pro 8 ignifugo 65,31 65,31
TOTAL PARTIDA 90,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.06 m2 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO ACUSTILAINE MD 60MM 40KG
Suministro e instalacion de lana de roca modelo Acustilane MD 60mm. de 40kg.
001A030 0,050 h.  Oficial primera 10,86 0,54
001A060 0,050 h.  Pedn especializado 10,45 0,52
AIDMD 1,000 m2  Panel acustilane md60 40kg 5,09 5,09
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.08.07 kg. SUBESTRUCTURA METALICA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura
001BC041 0,020 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 0,26
001BC042 0,020 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 0,24
PO3AL160 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,54 0,57
P240U050 0,010 kg Minio electrolitico 11,50 0,12
M02PL020 0,010 h.  Plataforma elev. telescop. 20 m. 31,58 0,32
TOTAL PARTIDA 1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.08.08 h.  MONTAJE EN OBRA DE SUBESTRUCTURA METALICA
Montaje en obra de estructura prefabricada, incluyendo recibido de pilar prefabricado en cimentacion de hormigon
armado in situ mediante pieza de conexion.
001A090 0,600 h.  Cuadrilla A 27,82 16,69
M02GE170 1,000 ud. Grua telescopica s/camion 20 t. 28,10 28,10
TOTAL PARTIDA 44,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
01.09.01 m2 AISLAMIENTO ACUSTICO CONTINUO EN PLACAS
Suministro y colocacion de aislamiento formado por complejo multicapa, Acustidan 16/4 "DANOSA" o similar a defi-
nir poe la D.F., de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m?K)/W, compuesto por una l&mina elastomérica
de alta densidad y una manta de textil reciclado y fibras de algodon con resina fendlica ignifugada, fijado mecanica-
001A030 0,200 h.  Oficial primera 10,86 2,17
001A050 0,200 h.  Ayudante 10,57 2,11
DANPAN 1,050 m2 Panel aislante multicapa, Acustidan 16/4 "DANOSA" 12,70 13,34
DANO010 3,000 ud Fijaciones "DANOSA" para paneles multicapa de aislamiento acUsti 0,41 1,23
TOTAL PARTIDA 18,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA' Y CINCO CENTIMOS
01.09.02 m2 LAMINA SEPARADORA IMPERMEABILIZ. B./SOLERA
Suministro y colocacién de lamina impermeable separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m? no
adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolucidn de solapes y unio-
001A030 0,040 h.  Oficial primera 10,86 0,43
001A050 0,020 h.  Ayudante 10,57 0,21
PO9FMO010 1,100 m2  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor 0,25 0,28
TOTAL PARTIDA 0,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA
01.10.01 ud P1-PUERTA CHAPA GALVANIZADA 600x210cm.
Suministro y colocacién de puerta de dimensiones totales 600x210cm. compuestos por los siguientes elementos:
- Dos puertas dimensiones 180x210cm cada una, con 2 hojas batientes para entrada y salida con mecanismo de
apertura antipanico, realizada con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cer-
co de perf il de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a de-
finir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller. Incluidos acristalamiento de huecos circulares de 30cm. de
diametro mediante vidrio fijo 6+6 con butiral. Cabecero de puerta similar a hojas.
- Pafio fijo de dimensiones 200x210cm. de vidrio fijo 6+6 con butiral.
- Perfectamente instalada.
Consultar documentacion gréafica.
001BC041 3,200 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 40,80
001BC042 3,200 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 39,01
P13IE170 2,000 ud  Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m. 769,12 1.538,24
P13VIDP1 1,000 ud  Fijo vidrio 2,00x2,10 m. 360,50 360,50
P13IE080 4,000 m2 Kit cremona acero inoxidable 51,70 206,80
PTIRMAD 8,000 ud  Tirador de madera vertical 20,24 161,92
TOTAL PARTIDA 2.347,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CENTIMOS
01.10.02 ud P2-PUERTA CHAPA GALVANIZADA 390x210cm.
Suministro y colocacion de puerta de dimensiones totales 390x210cm. compuestos por los siguientes elementos:
- Dos puertas dimensiones 180x210cm cada una, con 2 hojas batientes para entrada y salida con mecanismo de
apertura antipanico, realizada con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cer-
co de perf il de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a de-
finir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller. Incluidos acristalamiento de huecos circulares de 30cm. de
diametro mediante vidrio fijo 6+6 con butiral. Cabecero de puerta similar a hojas.
- Perfectamente instalada.
001BC041 3,200 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 40,80
001BC042 3,200 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 39,01
P13IE170 2,000 ud  Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m. 769,12 1.538,24
P13IE080 4,000 m2 Kit cremona acero inoxidable 51,70 206,80
PTIRMAD 8,000 ud  Tirador de madera vertical 20,24 161,92
TOTAL PARTIDA 1.986,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.10.03 ud P4- PUERTA EVACUACION 2H 180x200cm
Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de evacuacion batiente hacia el exterior con mecanismo de apertu-
ra antipanico de dimensiones totales 180x200cm realizada con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de
1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura
con manillén de madera, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller.
001BC041 0,450 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 5,74
001BC042 0,450 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 549
P13PEVAC 1,000 ud  Puerta chapa evac. 2 H. 180x200cm 369,35 369,35
P13CP300 2,000 ud  Cerradura antipanico 1 hoja 114,38 228,76
TOTAL PARTIDA 609,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10.04 ud P5- PUERTA CHAPA GALVANIZADA 2H 180x200cm
Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de dimensiones totales 180x200cm realizada con doble chapa de
acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en
frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al humo, elaborada en ta-
ller.
001BC041 0,450 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 574
001BC042 0,450 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 5,49
P13PEVAC 1,000 ud  Puerta chapa evac. 2 H. 180x200cm 369,35 369,35
TOTAL PARTIDA 380,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10.05 ud P7- PUERTA SECCIONAL 280x350cm
Suministro y colocacion de puerta seccional de dimensiones totales 2800x3500mm. modelo HORMANN SPU F42
o similar a definir por la D.F. compuesta por paneles sandwich de acero con superfice Micrograin, rellenos de es-
puma PU, (fabricados de acero galvanizado al fuego), profundidad 42 mm. Exterior: RAL 9006. Interior 9002.
Guias verticales con eje de muelle inferior mediante dos tubos brutos galvanizados, 200x60x6980mm.
Cadena de emergencia.
Fotocelula de reflexion, RL 50.
Acanalado S: exterior e interior con gofrado Stucco, modulacion uniforme de 125 mm. Altos de panel 625/750 mm
(ancho de puerta méax. 6000 mm), o 500/375 mm.
Acanalado L: exterior Micrograin, interior con gofrado Stucco. Altos de panel 625/750 mm (ancho de puerta max.
6000 mm), 0 500/375 mm (combinacion de 2 altos de panel en una puerta).
Alto de panel 500 mm, panel superior a juego.
Proteccion de la superficie Hoja con imprimacion base de poliéster, exterior lacado en color blanco e interior lacado
en negro.
Cercoltipo de guia: cerco angular perfilado, lateralmente cerrado, fabricado de acero galvanizado al fuego, con gui-
as de seguridad atornilladas.
Cierre de puerta
Accionamiento manual: Blogueo interior mediante cerrojo, pestillo (bajo consulta en los tipos de guias con eje de
muelles de torsion inferior) o bloqueo inferior incluido en el precio de la puerta.
Accionamiento mecanico: Blogueo interior mediante cerrojo sujeto a incremento de precio.
Compensacion de peso Muelles de torsion, cables de soporte laterales (en las guias horizontales con muelle trase-

001BC041 20,350 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 259,46
001BC042 20,350 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 248,07
PHORM2 1,000 ud  Puerta seccional HORMANN SPU F42 1.590,60 1.590,60
P13CX220 2,000 ud Puesta a punto siste.electronico 115,70 231,40
P13CX230 1,000 ud  Transporte a obra 66,12 66,12
P01DW020 10,500 ud  Pequefio material 0,69 7,25
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 2.402,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.10.06 ud P8- PUERTA PINO LACADA EN BLANCO
Suministro y colocacion de puerta de paso lisa de pino lacada en blanco de una hoja de dimensiones 90x200cm.,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
001BR150 0,900 h.  Oficial 12 Carpintero 11,09 9,98
001BR160 0,450 h.  Ayudante-Carpintero 10,42 4,69
P11PD010 5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12,22 63,54
P11TLO10 10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,61 16,42
P11CH099 1,000 ud  P.paso pino para pintar 69,60 69,60
P11RB040 3,000 ud  Pemio latén 80/95 mm. codillo 0,50 1,50
P11WP080 18,000 ud  Tomillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,36
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalon 12,47 12,47
TOTAL PARTIDA 178,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.10.07 ud P9- PUERTA PINO LACADA EN BLANCO
Suministro y colocacion de puerta de paso lisa de pino lacada en blanco de una hoja de dimensiones 90x200cm.,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
001BR150 0,900 h.  Oficial 12 Carpintero 11,09 9,98
001BR160 0,450 h.  Ayudante-Carpintero 10,42 4,69
P11PD010 5,200 m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12,22 63,54
P11TLO10 10,200 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,61 16,42
P11CH099 1,000 ud  P.paso pino para pintar 69,60 69,60
P11RB040 3,000 ud  Pernio laton 80/95 mm. codillo 0,50 1,50
P11WP080 18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,36
P11RP010 1,000 ud  Pomo latén normal con resbalon 12,47 12,47
TOTAL PARTIDA 178,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.10.08 ud P10-PUERTAS ACCESO LATERAL 580x350cm
Suministro y colocacion de puerta seccional de dimensiones totales 5800x3500mm. modelo HORMANN SPU F42
o similar a definir por la D.F. compuesta por paneles sandwich de acero con superfice Micrograin, rellenos de es-
puma PU, (fabricados de acero galvanizado al fuego), profundidad 42 mm. Exterior: RAL 9006. Interior 9002.
Guias verticales con eje de muelle inferior mediante dos tubos brutos galvanizados, 200x60x6980mm.
Cadena de emergencia.
Fotocelula de reflexion, RL 50.
Acanalado S: exterior e interior con gofrado Stucco, modulacion uniforme de 125 mm. Altos de panel 625/750 mm
(ancho de puerta max. 6000 mm), o 500/375 mm.
Acanalado L: exterior Micrograin, interior con gofrado Stucco. Altos de panel 625/750 mm (ancho de puerta max.
6000 mm), 0 500/375 mm (combinacién de 2 altos de panel en una puerta).
Alto de panel 500 mm, panel superior a juego.
Proteccion de la superficie Hoja con imprimacion base de poliéster, exterior lacado en color blanco e interior lacado
€en negro.
Cercoltipo de guia: cerco angular perfilado, lateralmente cerrado, fabricado de acero galvanizado al fuego, con gui-
as de seguridad atornilladas.
Cierre de puerta
Accionamiento manual: Blogueo interior mediante cerrojo, pestillo (bajo consulta en los tipos de guias con eje de
muelles de torsion inferior) o bloqueo inferior incluido en el precio de la puerta.
Accionamiento mecénico: Blogueo interior mediante cerrojo sujeto a incremento de precio.
Compensacién de peso Muelles de torsion, cables de soporte laterales (en las guias horizontales con muelle trase-
001BC041 20,350 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 259,46
001BC042 20,350 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 248,07
PHORM 1,000 ud  Puerta seccional HORMANN SPU F42 3.171,44 3.171,44
P13CX220 2,000 ud Puesta a punto siste.electronico 115,70 231,40
P13CX230 1,000 ud  Transporte a obra 66,12 66,12
P01DW020 10,500 ud  Pequefio material 0,69 7,25
TOTAL PARTIDA 3.983,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS
01.10.09 ud P11- PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1H 90x200cm
Suministro y colocacion de puerta de una hoja de dimension total 90x200cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio,
herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller.
001BC041 0,450 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 5,74
001BC042 0,450 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 5,49
P13EVB 1,000 ud  Puerta chapa evac. 1 H. 90x200cm 301,20 301,20
TOTAL PARTIDA 312,43
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.10.10 m. BARANDA ESCALERA TABLAS PINO
Suministro y colocacion de barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por pasamanos de madera maciza de
pino de 70x45 mm. para barnizar, sobre tubo de 60x20 y pilastras de 60x40 mm., cada 70 cm. con dos tablonci-
llos de pino macizo para barnizar de 2x15 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafi-
001BC041 0,385 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 4,91
001BC042 0,290 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 3,54
001BR160 0,290 h.  Ayudante-Carpintero 10,42 3,02
P13BX020 1,000 m.  Baranda hierro c/tablas pino 70,26 70,26
TOTAL PARTIDA 81,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA 'Y UN EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
01.10.11 m. PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B
Suministro y colocacion de pasamanos de madera de pino o de haya para bamizar, de 65x70 mm. de seccion, fi-
jado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, totalmente mon-
001BR150 0,100 h.  Oficial 12 Carpintero 11,09 1,11
001A040 0,200 h.  Oficial segunda 10,71 2,14
P11GP010 1,000 m.  Pasamanos de pino/haya 65x70 mm. 16,03 16,03
P11WX010 2,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x12 2,93 5,86
P11WP080 4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavén 0,02 0,08
A01AA030 0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 72,31 0,72
TOTAL PARTIDA 25,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.10.12 m CABECERO METALICO
Suministro y colocacion de formacién de cabecero de chapa pintada al esmalte, realizado en taller, incluso coloca-
001BC041 0,200 h.  Oficial 12 Cerrajero 12,75 2,55
001BC042 0,100 h.  Ayudante-Cerrajero 12,19 1,22
CABMET 1,100 ml. CABECERO METALICO PINTADO AL ESMALTE 8,50 9,35
TOTAL PARTIDA 13,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CENTIMOS
01.10.13 m. ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=18 mm. y medidas 250x300x250 con garras
001A090 0,300 h.  Cuadrilla A 27,82 8,35
P13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=18 mm 6,83 22,54
TOTAL PARTIDA 30,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.11 APARATOS SANITARIOS
01.11.01 ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.TEMP.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), con griferia temporizador antiblocaje y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desa-
glie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
001BO170 1,100 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 14,23
P18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. bla. Java 54,32 54,32
P18GS060 1,000 ud  Grifo temporiz. lavabo antiblocaje 40,11 40,11
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,17 3,17
P17XT030 2,000 ud  Vélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51 7,02
TOTAL PARTIDA 118,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.11.02 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neuma-
tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.
001B0O170 1,300 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 16,82
P18IE030 1,000 ud  Inod.minusval.t.bajo 4 fij.suelo 528,17 528,17
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51 3,51
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,62 1,62
TOTAL PARTIDA 550,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CENTIMOS
01.11.03 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20

001B0O170 1,300 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 16,82
P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 104,60 104,60
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51 3,51
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P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,62 1,62
TOTAL PARTIDA 126,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.11.04 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y dotado de tapon
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra
001BO170 1,500 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 19,41
P18WU010 1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco 87,43 8743
P18GS220 1,000 ud  Pulsador temporiz. visto urinario 36,99 36,99
P18GW100 1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2" 572 572
P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51 3,51
TOTAL PARTIDA 153,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
01.11.05 ud EMPUNAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD
Empufiadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 70x19 cm. de medidas totales,
abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente
001A030 0,350 h.  Oficial primera 10,86 3,80
P18CW060 1,000 ud  Barra WC-bidé 2 paredes p/minus. 144,97 144,97
TOTAL PARTIDA 148,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
01.11.06 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desague superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion flexi-
bles, cromado, incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas vy latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
001B0O170 1,100 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 14,23
P18LX010 1,000 ud  Lav.cera.fijo min.70x57cm.s/man. 297,53 297,53
P18GL150 1,000 ud  G.monomando s.media cromado 80,46 80,46
P18GW080 1,000 ud  Manecilla gerontolog.p/monom. 25,92 2592
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,17 317
P17XT030 2,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,51 7,02
P18GW040 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,62 3,24
TOTAL PARTIDA 431,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.11.07 m. ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO
Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldén y
001A030 0,970 h.  Oficial primera 10,86 10,53
001A050 0,970 h.  Ayudante 10,57 10,25
PO9EG010 1,000 m.  Encimera granito nacional e=2cm. 55,52 55,52
PO9EA020 1,000 ud  Hueco para lavabo en granito 29,24 29,24
PO9EDO030 1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 10,91 10,91
TOTAL PARTIDA 116,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.11.08 ud P.DUCHA PORC.100x100 BLA.G.MBLO.
Plato de ducha de porcelana, de 100x100 cm., blanco, con griferia mezcladora exterior monobloc, con ducha telé-
fono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso valvula de desagiie sifonica,
001BO170 0,800 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 10,35
P18DP070 1,000 ud  Plato ducha 100x100 cm. blanco 210,69 210,69
P18GD050 1,000 ud  Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 113,57 113,57
P178Vv020 1,000 ud  Valv.sifoni.p/ducha sal.hor.40mm 3,85 3,85
TOTAL PARTIDA 338,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMO§
SUBCAPITULO 01.12 SEGURIDAD Y SALUD
01.12.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Las mediciones y presupuesto referentes a este capitulo se encuentran dentro del Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 5.525,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
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SUBCAPITULO 01.13 GESTION DE RESIDUOS
01.13.01 ud GESTION DE RESIDUOS
Las mediciones y presupuesto referentes a este capitulo se encuentran dentro del Informe de Gestion de Residuos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
CAPITULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 02.01 FONTANERIA
02.01.01 ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 20 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de presion méxima con collarin de toma
de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la cone-
001B0O170 1,600 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 20,70
001B0180 0,800 h.  Oficial 2 Fontanero/Calefactor 11,69 9,35
P17PA020 8,000 m.  Tubo polietileno ad 10atm.20mm. 0,57 4,56
P17PP010 1,000 ud  Codo polietileno de 20 mm. 4,20 4,20
P17WWO040 1,000 ud  Collarin toma poliet .50 a 3/4" 2,44 2,44
P17WT010 1,000 ud  Derechos acometi.indiv.red munic 113,26 113,26
TOTAL PARTIDA 154,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAYY UN
CENTIMOS
02.01.02 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucién interior, incluso instalacion de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, valvula de re-
tencién y demas material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministe-
001BO170 2,000 h.  Oficial 1? Fontanero/Calefactor 12,94 25,88
P17BI050 1,000 ud  Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 260,12 260,12
P17AR020 1,000 ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm 352,43 352,43
P17VE050 2,000 ud  Codo PVC presion de 40 mm 1,84 3,68
P17VE130 1,000 ud  Te PVC presion de 40 mm 2,54 2,54
P17XE060 2,000 ud  Vélvula esfera latén niqu.1 1/2" 10,99 21,98
P17XA100 1,000 ud  Grifo de purga D=25mm. 9,05 9,05
P17XR050 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/2" 8,29 8,29
P17WT020 1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria 21,93 21,93
TOTAL PARTIDA 705,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.01.03 m. TUBERIA POLIPROPILENO 12 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 12 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de presion maxi-
ma, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. Segin
001BO170 0,190 h.  Oficial 1 Fontanero/Calefactor 12,94 2,46
P17LT010 1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 12mm. 1,34 1,34
P17LP010 0,600 ud  Codo polipropileno de 12 mm. 90° 1,72 1,03
TOTAL PARTIDA 4,83
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
02.01.04 TUBERIA POLIPROPILENO 25 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 25 mm. de diametro nominal, para 20 atmdsferas de presién maxi-
ma, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. Segun
001BO170 0,190 h.  Oficial 1 Fontanero/Calefactor 12,94 2,46
P17LT030 1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 25mm. 2,77 2,77
P17LP110 0,400 ud  Te polipropileno de 25 mm. 3,93 1,57
P17LP190 0,200 ud  Manguito polipropileno de 25mm. 2,17 0,43
TOTAL PARTIDA 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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02.01.05 m. TUBERIA POLIPROPILENO 40 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 40 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de presion méaxi-
ma, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de mas de 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. Segun
001BO170 0,160 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 2,07
P17LT050 1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 40mm. 743 743
P17LP050 0,300 ud  Codo polipropileno de 40 mm. 90° 4,85 1,46
P17LP210 0,100 ud  Manguito polipropileno de 40mm. 4,85 0,49
TOTAL PARTIDA 11,45
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01.06 TUBERIA POLIPROPILENO 50 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 50 mm. de diametro nominal, para 20 atmésferas de presidn maxi-
ma, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de mas de 4 metros de longitud y sin proteccion superficial. Segun
001BO170 0,160 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 2,07
P17LT060 1,000 m.  Tubo polipropileno 20atm. 50mm. 10,73 10,73
P17LP060 0,300 ud  Codo polipropileno de 50 mm. 90° 7,32 2,20
P17LP220 0,100 ud  Manguito polipropileno de 50mm. 6,79 0,68
TOTAL PARTIDA 15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
02.01.07 ud TERMO ELECTRICO 50 I.
Termo eléctrico de 50 ., ilampara de control, termémetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°, valvula de
001BO170 0,450 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 5,82
001B0180 0,900 h.  Oficial 2 Fontanero/Calefactor 11,69 10,52
P20AE120 1,000 ud  Termo eléctrico 50 . 209,00 209,00
P20TV020 2,000 ud Valvula de esfera 1/2" 3,33 6,66
P20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 1,81 3,62
TOTAL PARTIDA 235,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
02.01.08 ud INST.A.FRIAY DESAG.INODORO
Instalacion de fontaneria para un inodoro, realizada con tuberias de polietileno reticulado Barbi, para la red de agua
fria'y con tuberias de PVC, serie C, para la red de desagiies, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y mangueton de
enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagiies se entregaran con
E12FTS010 2,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 16mm 4,01 8,02
E12FTS020 2,000 m. TUBO POLIETILENO RET. 20mm 4,67 9,34
E12FVE020 1,000 ud  LLAVE DE PASO 3/4" PEMPOTRAR 8,69 8,69
E12SBV010 1,000 m.  TUBERIA DE PVC SERIE C 32 mm. 4,35 4,35
E12SGI010 1,000 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 8,80 8,80
P17SW040 1,000 ud  Curva 90° PVC a inodoro D=110mm. 5,94 5,94
TOTAL PARTIDA 4514
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.01.09 ud INST.A.FRIA ACS Y DESAG.LAVABO Y DUCHA
Instalacién de fontaneria para un lavabo o ducha, realizada con tuberias de polietileno reticulado Barbi, para las re-
des de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC, serie C, para la red de desagues, con los diametros necesa-
rios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de
110 mm., terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagies se entregaran con tapones. Se-
E12FTS010 2,000 m.  TUBO POLIETILENO RET. 16mm 4,01 8,02
E12FTS020 2,000 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm 4,67 9,34
E12FVE020 1,000 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR 8,69 8,69
E12SBV010 1,000 m. TUBER[/;\ DE PVC SERIE C 32 mm. 4,35 4,35
E12SGI010 1,000 ud  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 8,80 8,80
TOTAL PARTIDA 39,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO

02.02.01 ud ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del colector existente, coloca-
cién de tuberia de PVC corrugado de 25 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del
pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p.

001A040 2,000 h.  Oficial segunda 10,71 2142
001A060 2,000 h.  Peon especializado 10,45 20,90
M06CP010 1,000 h.  Compresor port. diesel 8 m3/min. 5,40 5,40
MO6MI010 1,000 h.  Marti.manual picador eléctr.5kg 3,37 3,37
P02TVC025 4,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=250mm 4,60 18,40
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PO1HM020 0,720 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 16,83 12,12
TOTAL PARTIDA 81,61
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.02.02 COLECTOR ENTERRADO PVC D=72MM.
Suministro y colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 72 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. s/ CTE-HS-5.
001A030 0,100 h.  Oficial primera 10,86 1,09
001A060 0,100 h.  Pebdn especializado 10,45 1,05
PO1AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 3,31 0,77
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,51 0,01
P02TBO72 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=72mm 1,62 1,62
TOTAL PARTIDA 4,54
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02.03 COLECTOR ENTERRADO PVC D=160MM.
Suministro y colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
001A030 0,100 h.  Oficial primera 10,86 1,09
001A060 0,100 h.  Pebdn especializado 10,45 1,05
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 3,31 0,77
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,51 0,01
P02TBO160 1,000 m.  Tub.PVC liso j.eléstica SN4 D=160mm 1,69 1,69
TOTAL PARTIDA 4,61
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
02.02.04 COLECTOR ENTERRADO PVC D=250MM.
Suministro y colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 250 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
001A030 0,100 h.  Oficial primera 10,86 1,09
001A060 0,100 h.  Pebdn especializado 10,45 1,05
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 3,31 0,77
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,51 0,01
P02TB0O250 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 2,69 2,69
TOTAL PARTIDA 5,61
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
02.02.05 COLECTOR ENTERRADO PVC D=315MM.
Suministro y colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diametro 315 mm. y de union por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. s/ CTE-HS-5.
001A030 0,100 h.  Oficial primera 10,86 1,09
001A060 0,100 h.  Peon especializado 10,45 1,05
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm. 3,31 0,77
P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,51 0,01
P02TBO300 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=300mm 3,19 3,19
TOTAL PARTIDA 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.02.06 ud INSTALACION SANEAMIENTO INODORO
Instalacién de saneamiento de aparato sanitario, inodoro. Completamente instalado y funcionando correctamente.
E20WBV010 1,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 4,62 4,62
E20WGB020 1,000 ud  BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT. 16,14 16,14
E20WBV070 1,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 8,00 8,00
P17SW020 1,000 ud  Conexién PVC inodoro 0,94 0,94
TOTAL PARTIDA 29,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
02.02.07 ud INSTALACION SANEAMIENTO LAVABO

Instalacién de saneamiento de aparato sanitario, lavabo y ducha. Completamente instalado y funcionando correcta-
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E20WBV010 1,000 m.  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. 4,62 4,62
E20WGB020 1,000 ud  BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOT. 16,14 16,14
E20WBV070 1,000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 8,00 8,00
P17SWJ070 1,000 ud  Conexién PVC lavabo 4,80 4,80
TOTAL PARTIDA 33,56
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02.08 DESARROLLO DE POZ0 D=120 cm.
Desarrollo de pozos de 120 cm. de didmetro interior, construidos con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de pates, sin incluir la sobre-excavacion, ni el relleno
001A030 3,700 h.  Oficial primera 10,86 40,18
001A060 1,850 h.  Pedn especializado 10,45 19,33
P01LT020 798,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,11 87,78
PO1MC040 0,377 m3  Mortero 1/6 de central (M-5) 48,18 18,16
PO1MCO010 0,057 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 51,26 2,92
P02PC010 3,000 ud Pate poliprop.33x16¢cm.D=25mm. 4,97 14,91
TOTAL PARTIDA 183,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 PUERTAS CORTAFUEGOS
02.03.01 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 C5 DOBLE HOJA
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor,
1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvani-
zado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color negro.
Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos hojas, segiin UNE-EN 1154.
Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para puerta cortafuegos de dos hojas, segin
UNE-EN 1158.
Barra antipanico para puerta cortafuegos de dos hojas, segtn UNE-EN 1125, incluso llave y manivela antiengan-
che para la cara exterior de la puerta.
Electroiman para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articulada, segun
PEI2H 1,000 ud  Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5 2H 654,24 654,24
CIERRP 2,000 ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de 2H 85,02 170,04
SELECTC 1,000 ud  Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de puertas 51,23 51,23
BANTIP 1,000 ud  Barra antipanico para puerta cortafuegos de dos hojas 149,07 149,07
001A030 2,400 h.  Oficial primera 10,86 26,06
001A050 2,400 h.  Ayudante 10,57 2537
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 1.076,00 21,52
TOTAL PARTIDA 1.097,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.02 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 C5 UNA HOJA
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvaniza-
do de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartdn yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, segun UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color negro.
Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, segiin UNE-EN 1154.
Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoja, segin UNE-EN 1125, incluso llave y manivela antienganche
PEIMH 1,000 ud  Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5 1H 266,53 266,53
CIERRP1H 1,000 ud  Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de 1H 97,02 97,02
BANTIP1H 1,000 ud  Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoja 67,58 67,58
001A030 1,500 h.  Oficial primera 10,86 16,29
001A050 1,500 h.  Ayudante 10,57 15,86
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 463,30 9,27
TOTAL PARTIDA 472,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
APARTADO 02.04.01 SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
02.04.01.01 m. TUBERIA DE ACERO NEGRO 2" EN 10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por tube-
001B0O170 0,550 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 712
001B0O180 0,610 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 713
001BP230 0,125 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 1,46
MATAUXTUB 1,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion de tuberias 0,90 0,90
TUBS0 1,000 m  Tubo de acero negro de 2" DN 50mm 13,98 13,98
IMPANTIOX 0,024 kg  Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 0,22
ESMALSIN 0,049 ud  Esmalte sintetico, color RAL 3000 7,12 0,35
MATAUXINC 0,200 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 0,28
TOTAL PARTIDA 31,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.01.02 m. TUBERIA DE ACERO NEGRO 1 1/2" EN 10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, formada por tube-
ria de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro, unién roscada, con dos manos de esmalte ro-
001BO170 0,495 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 6,41
001B0180 0,542 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 6,34
001BP230 0,099 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 1,15
MATAUX112 1,000 ud  Material auxiliar tuberia de 1 1/2" DN4Omm 0,64 0,64
TUBNEG112 1,000 m  Tubo de acero negro de 1 1/2" DN4Omm 9,62 9,62
IMPANTIOX 0,019 kg Imprimacién antioxidante con poliuretano. 9,35 0,18
ESMALSIN 0,039 ud  Esmalte sintetico, color RAL 3000 7,12 0,28
MATAUXINC 0,067 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 0,09
TOTAL PARTIDA 24,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
02.04.01.03 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
ALQB 1,008 ud  Alquiler diario cesta elevadora 120,31 121,27
TOTAL PARTIDA 121,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.04.01.04 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M
TRANSBRA 1,008 ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora 109,74 110,62
TOTAL PARTIDA 110,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
APARTADO 02.04.02 DETECCION Y ALARMA
02.04.02.01 ud CABLEADO
Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 2x1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplasti-
co a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension
CBBIP 1,000 m.  Cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama 2,09 2,09
OIR 0,020 h.  Oficial 1° instalador de redes y equipos de deteccién y seg. 17,82 0,36
AR 0,020 h.  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seg 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.04.02.02 ud CANALIZACION CABLEADO
Canalizacién fija en superficie, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de color negro, de 16 mm de
TUBPVC 1,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente 0,85 0,85
OIR 0,080 h.  Oficial 1° instalador de redes y equipos de deteccion y seg. 17,82 1,43
AR 0,080 h.  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seg 16,10 1,29
TOTAL PARTIDA 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
APARTADO 02.04.03 SISTEMA DE MEGAFONIA
02.04.03.01 ud CABLEADO
Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase
5 (-K) de 2x1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplasti-
co a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension
CABBIP 1,000 m  Cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama 2,09 2,09
OIR 0,020 h.  Oficial 1° instalador de redes y equipos de deteccién y seg. 17,82 0,36
AR 0,020 h.  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seg 16,10 0,32
TOTAL PARTIDA 2,77
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.04.03.02 ud CANALIZACION CABLEADO
Canalizacion fija en superficie, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de color negro, de 16 mm de
TUBPVC 1,000 m  Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente 0,85 0,85
ORR 0,080 h.  Oficial 1° instalador de redes y equipos de deteccion y seg. 17,82 1,43
AR 0,080 h.  Ayudante instalador de redes y equipos de deteccion y seg 16,10 1,29
TOTAL PARTIDA 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
APARTADO 02.04.04 ROCIADORES Y LINEA DE TELON
02.04.04.01 m. TUBERIA POLIETILENO 200 MM PE100 PN16
Red enterrada de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por
ARENA05 0,600 m3 Arenade 0a5mm de diametro. 22,02 13,21
TUBMILT 1,000 m  Tubo multicapa de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 51,62 51,62
RETRO 0,100 h.  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 36,43 3,64
PISON80 0,500 h.  Pisdn vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 1,75
001A070 0,450 h.  Peon ordinario 12,77 575
001BO170 0,305 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 3,95
001BO180 0,305 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 3,57
TOTAL PARTIDA 83,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04.04.02 m. TUBERIA 4 " DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por tube-
MATAUXMO 1,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de tuberias 1,97 1,97
TUBNEG 1,000 m  Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 39,90 39,90
IMPRIMANT 0,043 kg  Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 0,40
ESMSINT 0,090 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 7,12 0,64
MATAUXINS 4,000 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 5,60
001BO170 0,650 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 8,41
001B0O180 0,638 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 7,46
001BP230 0,156 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 1,82
TOTAL PARTIDA 66,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.04.04.03 ud ROCIADOR 1/2" K80 MONTANTE 68 °C
Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diame-
ROCAUT 1,000 ud  Rociador automatico montante 5,58 5,58
ACCPIEZ 1,000 ud  Accesorios y piezas especiales para conexion de rociador 2,711 2,71
001BO170 0,350 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 453
001B0O180 0,350 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 4,09
TOTAL PARTIDA 16,91
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
02.04.04.04 TUBERIA 2 1/2" DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, formada por tube-
ria de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de didmetro, unién roscada, con dos manos de esmalte ro-
MTAUXMON 1,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de tuberias 1,06 1,06
TUBACER 1,000 m  Tubo de acero negro de 2 1/2" DN 63 mm 23,01 23,01
IMPANTIOX 0,028 kg  Imprimacion antioxidante con poliuretano. 9,35 0,26
ESMALTROJ 0,059 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 712 0,42
MATAUXINC 0,250 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 0,35
001BO170 0,580 h.  Oficial 1 Fontanero/Calefactor 12,94 7,51
001BO180 0,650 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 7,60
001BP230 0,200 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 2,33
TOTAL PARTIDA 42,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.04.05 ud TUBERIA 1 1/4" DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1

Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios, formada por tube-
ria de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diametro, unién roscada, con dos manos de esmalte ro-

MATAUXMON 1,000 ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de tuberias 0,60 0,60
TUBACENEG 1,000 m  Tubo de acero negro de 1 1/4" DN 32 mm 9,42 9,42
IMPANTIOX 0,016 kg  Imprimacién antioxidante con poliuretano. 9,35 0,15
ESMALTROJ 0,034 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000 7,12 0,24
MATAUXINC 0,125 ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,40 0,18
001BO170 0,420 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 543
001B0180 0,470 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 5,49
001BP230 0,120 h.  Oficial 12 Pintor 11,65 1,40
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 2291
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
02.04.04.06 ud PUNTO DE PRUEBA 1"
Punto de prueba con tuberia EN 10217, valvula de corte tipo bola, manémetro y rociador abierto.
PTOPR 1,000 ud  Punto de prueba tuberia EN 10217 326,43 326,43
001BL200 0,550 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 9,80
001BL220 0,550 h.  Ayudante-Electricista 16,10 8,86
001B0O170 0,280 h.  Oficial 12 Fontanero/Calefactor 12,94 3,62
001B0O180 0,280 h.  Oficial 22 Fontanero/Calefactor 11,69 3,27
TOTAL PARTIDA 351,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS i .
APARTADO 02.04.05 VENTILACION - EXTRACCION DE HUMO
02.04.05.01 ud AIREADOR DE DOBLE COMPUERTA. CUBIERTA
Suministro y montaje de aireador de doble compuerta practicable de aluminio con base adaptable sobre zécalo de
35 cm existente.
El equipo estara dotado de accionamiento mediante 2 motores eléctricos (2x1 Amp.) para paretura y cierre de las
compuertas a accionar desde el cuadro eléctrico de control principal. Construido integramente en aluminio.
Dimension: 1650 x 1650 mm (ancho x largo)
Superficie aerodinamica: Aw=1,69 m2
AIREADC 1,000 ud  Aireador de doble compuerta practicable de aluminio 1.850,00 1.850,00
001BM505 8,000 h.  Oficial 12 Montador 10,72 85,76
001BM510 8,000 h.  Ayudante Montador 10,44 83,52
TOTAL PARTIDA 2.019,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
02.04.05.02 ud AIREADOR DE LAMAS DE ALUMINIO DE DOBLE CAPA PRACTICABLE. FACHADA
Suministro y montade de aireador de lamas de aluminio de doble capa practicable, con brida adaptable a fachada.
Equipo compuesto por bastidor construido de aluminio de alta resistencia a la corrosion y elementos de rotacion
mediante friccion sobre casquillos laterales de teflon.
Motor eléctrico (24 Vcc. 1 Amp.)
Dimension: 2400 x 1650 mm (ancho x largo)
AIRCH 1,000 ud  Aireador de lamas de aluminio de doble capa practicable 1.700,00 1.700,00
001BM505 3,200 h.  Oficial 12 Montador 10,72 34,30
001BM510 3,200 h.  Ayudante Montador 10,44 3341
TOTAL PARTIDA 1.767,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
02.04.05.03 ud SISTEMA DE OPERACION Y CIRTUITO ELECTRICO RESISTENTE AL FUEGO AS
Suministro y montaje de cuadro de control de 1 zona con sensor de lluvia y pusador de emergencia, sefial exterir
para apertura automatica a través de la deteccion y pulsador manual de apertura y cirrer de los aireadores.
Cuadro eléctrico de control de aireadores premitiendo la ventilacion natural diaria o bien en relacién con otros equi-
pos de ventilacion, y/o evacuacion de humos en caso de incendio. Actuacién automatica o manual del sistema.
Incluido suministro y montaje de circuito eléctrico instalado bajo tubo de PVC en montaje superficial, colocado des-
de cuadro de control a sensor de lluvia.
CUADCONT 1,000 ud  Cuadro de control de 1 zona con sensor de lluvia y pusador emerg 3.000,00 3.000,00
001BM505 6,200 h.  Oficial 12 Montador 10,72 66,46
001BM510 6,200 h.  Ayudante Montador 10,44 64,73
001BL200 6,200 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 110,48
001BL220 6,200 h.  Ayudante-Electricista 16,10 99,82
TOTAL PARTIDA 3.341,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS i
02.04.05.04 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
ALQB 1,008 ud  Alquiler diario cesta elevadora 120,31 121,27
TOTAL PARTIDA 121,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
02.04.05.05 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M
TRANSBRA 1,008 ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora 109,74 110,62
TOTAL PARTIDA 110,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.05 CLIMATIZACION Y VENTILACION

APARTADO 02.05.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION SALON DE USOS MULTIPLES Y ESCENARIO
02.05.01.01 m  CONDUCTO VENTILACION SHUNT ASEOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CCIR150
BRI150
OMCH
AMCH

02.05.01.02

PRIG
CAUT50
SOMET
REPMA
OMFM
AMFM

02.05.01.03

PRIG
CAUT50
SOMET
REPMA
OMCH
AMCH

02.05.01.04

PRIG
CAUT50
SOMET
REPMA
OMCH
AMCH

CANTIDAD UD

1,050 m
0,075 ud
0,050 h.
0,050 h.

2,800 m2
4,200 m
1,400 ud
0,280 ud
0,983 h.
0,983 h.

2,000 m2
3,000 m
1,000 ud
0,200 ud
0,702 h.
0,702 h.

m

1,600 m2
2,400 m
0,800 ud
0,160 ud
0,562 h.
0,562 h.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor.
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv 4,80 5,04
Brida de 150 mm de didmetro y soporte de techo 4,50 0,34
Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 0,89
Ayudante montador de conductos de chapa metélica 16,10 0,81
TOTAL PARTIDA 7,08
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 700X700
Formacion de conducto rectangular 700 x 700 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 41,89
Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,80
Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 5,96
Repercusién, por m?, de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 372
Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales 17,82 17,52
Ayundante montador de conductos de fibras minerales 16,10 15,83
TOTAL PARTIDA 85,72
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 500X500
Formacion de conducto rectangular 500 x 500 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 29,92
Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,57
Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 4,26
Repercusion, por m?, de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 2,66
Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 12,51
Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 11,30
TOTAL PARTIDA 61,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 400X400
Formacion de conducto rectangular 400 x 400 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segiin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 23,94
Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,46
Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 3,41
Repercusién, por m?, de material auxiliar p. fijacién y confec.i 13,30 2,13
Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 10,01
Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 9,05
TOTAL PARTIDA 49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS

02.05.01.05

PRIG
CAUT50
SOMET
REPMA
OMCH
AMCH

m

1,200 m2
1,800 m
0,600 ud
0,120 ud
0,421 h.
0,421 h.

CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 300X300

Formacion de conducto rectangular 400 x 400 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m2K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a

Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 17,95
Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,34
Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 2,56
Repercusion, por m?, de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 1,60
Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 7,50
Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 6,78
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TOTAL PARTIDA 36,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
02.05.01.06 m  CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 700X700
Formacion de conducto rectangular 700 x 700 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
PRIG 2,800 m2 Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 41,89
CAUT50 4,200 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,80
SOMET 1,400 ud  Soporte metélico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 5,96
REPMA 0,280 ud  Repercusion, por m? de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 3,72
OMCH 0,983 h.  Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 17,52
AMCH 0,983 h.  Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 15,83
TOTAL PARTIDA 85,72
Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.05.01.07 CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 500X500
Formacion de conducto rectangular 500 x 500 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segiin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
PRIG 2,000 m2 Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 29,92
CAUT50 3,000 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,57
SOMET 1,000 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 4,26
REPMA 0,200 ud  Repercusion, por m? de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 2,66
OMCH 0,702 h.  Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 12,51
AMCH 0,702 h.  Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 11,30
TOTAL PARTIDA 61,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.05.01.08 ud MULTITOBERA 935 X 335 MM
Suministro y montaje de multitobera de aluminio para impulsion de aire, de largo alcance, formada por 2 filas con 6
toberas por fila, integrado en placa cuadrada plana de 935x335 mm, pintado en color RAL 9010,
DUE-S-Q-M12/100/935x335/0/0/0/RAL 9010 "TROX", orientable con &ngulo de +/- 30°. Incluso accesorios de mon-
MULTOB 1,000 ud  Multitobera de aluminio para impulsion de aire 1.155,00 1.155,00
OCLI 0,250 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 4,46
ACLI 0,250 h.  Ayundante instalador de climatizacién 16,10 4,03
TOTAL PARTIDA 1.163,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA 'Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.05.01.09 ud REJILLA DE RETORNO 325X125 MM
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon-
tales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijacién mediante tornillos vistos (con marco de montaje de cha-
pa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elemen-
RRET 1,000 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido 26,82 26,82
OCLI 0,229 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 4,08
ACLI 0,229 h.  Ayundante instalador de climatizacion 16,10 3,69
TOTAL PARTIDA 34,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05.01.10 ud REJILLA DE INTEMPERIE
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacién, marco frontal y lamas de chapa per-
filada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metalica de acero galvanizado con ma-
lla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada y conectada a la red
de conductos.
RINT 1,000 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion 130,66 130,66
OCLI 0,229 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 4,08
ACLI 0,229 h.  Ayundante instalador de climatizacion 16,10 3,69
TOTAL PARTIDA 138,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

02.05.01.11 m  LINEA FRIGORIFICA
Suministro e instalacion de linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por
un tubo para liquido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un conteni-
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do de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con re-
vestimiento superficial de pelicula de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada
en rollo, para conexion entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, protec-
cion de los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas re-

TCOB14 1,000 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" 3,00 3,00

coQr 1,050 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 7,96 8,36

ADCOQ 0,019 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,22

TCOB38 1,000 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 344 3,44

coQ11 1,050 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 9,19 9,65

OCLI 0,200 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 3,56

ACLI 0,200 h.  Ayundante instalador de climatizacion 16,10 3,22

TOTAL PARTIDA 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

02.05.01.12 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de trabajo.

ACB16 1,008 ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 120,31 121,27

TOTAL PARTIDA 121,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

APARTADO 02.05.02 CLIMATIZACION Y VENTILACION CAMERINOS

02.05.02.01 m  LINEA FRIGORIFICA
Suministro e instalacion de linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por
un tubo para liquido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un conteni-
do de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con re-
vestimiento superficial de pelicula de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada
en rollo, para conexion entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, protec-
cion de los extremos con cinta aislante, realizacion de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas re-

TCOB14 1,000 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" 3,00 3,00

coQr 1,050 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 7,96 8,36

ADCOQ 0,019 1 Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 0,22

TCOB38 1,000 m  Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" 344 3,44

coQ11 1,050 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm 9,19 9,65

OCLI 0,200 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 3,56

ACLI 0,200 h.  Ayundante instalador de climatizacién 16,10 3,22

TOTAL PARTIDA 31,45

Asciende el precio total de la parhda a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

02.05.02.02 CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 150X150
Formacion de conducto rectangular 150 x 150 mm para la distribucién de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segiin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a

PRIG 0,600 m2 Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 8,98

CAUT50 0,900 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,17

SOMET 0,300 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 1,28

REPMA 0,060 ud  Repercusion, por m?, de material auxiliar p. fijacién y confec.i 13,30 0,80

OMFM 0,211 h.  Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales 17,82 3,76

AMFM 0,211 h.  Ayundante montador de conductos de fibras minerales 16,10 3,40

TOTAL PARTIDA 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

02.05.02.03 m  CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 100X100
Formacion de conducto rectangular 100 x 100 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a

PRIG 0,400 m2 Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 5,98

CAUT50 0,600 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,11

SOMET 0,200 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 0,85

REPMA 0,040 ud  Repercusion, por m?, de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 0,53

OMFM 0,140 h.  Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales 17,82 2,49

AMFM 0,140 h.  Ayundante montador de conductos de fibras minerales 16,10 2,25

TOTAL PARTIDA 12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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02.05.02.04 m  CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 150X150
Formacion de conducto rectangular 150 x 150 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
PRIG 0,600 m2 Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 8,98
CAUT50 0,900 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,17
SOMET 0,300 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 1,28
REPMA 0,060 ud  Repercusion, por m? de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 0,80
OMFM 0,211 h.  Oficial 12 montador de conductos de fibras minerales 17,82 3,76
AMFM 0,211 h.  Ayundante montador de conductos de fibras minerales 16,10 3,40
TOTAL PARTIDA 18,39
Asciende el precio total de la parhda ala mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
02.05.02.05 CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 100X100
Formacion de conducto rectangular 100 x 100 mm para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido
de alta densidad de lana de vidrio segiin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo
de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resis-
tencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, em-
bocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de fijacidn, sellado de tramos y uniones con cinta autoad-
hesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
PRIG 0,400 m2  Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio 14,96 5,98
CAUT50 0,600 m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras 0,19 0,11
SOMET 0,200 ud  Soporte metalico de acero galvanizado para sujecion al forjado 4,26 0,85
REPMA 0,040 ud  Repercusion, por m? de material auxiliar p. fijacion y confec.i 13,30 0,53
OMCH 0,140 h.  Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 2,49
AMCH 0,140 h.  Ayudante montador de conductos de chapa metélica 16,10 2,25
TOTAL PARTIDA 12,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.05.02.06 ud REJILLA DE RETORNO 325X125 MM
Suministro y montaje de rejilla de retomo, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizon-
tales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de cha-
pa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. Incluso accesorios de montaje y elemen-
RRET 1,000 ud  Rejilla de retorno, de aluminio extruido 26,82 26,82
OCLI 0,229 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 4,08
ACLI 0,229 h.  Ayundante instalador de climatizacién 16,10 3,69
TOTAL PARTIDA 34,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE CENTIMOS
02.05.02.07 ud REJILLA DE IMPULSION 325X125 MM
RIMP 1,000 ud  Rejilla de impulsién, de aluminio extruido 55,23 55,23
OCLI 0,229 h.  Oficial 12 instalador de climatizacion 17,82 4,08
ACLI 0,229 h.  Ayundante instalador de climatizacion 16,10 3,69
TOTAL PARTIDA 63,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y TRES EUROS
02.05.02.08 m  CONDUCTO VENTILACION SHUNT ASEOS
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de didmetro y 0,5 mm de espesor.
CCIR150 1,050 m  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv 4,80 5,04
BRI150 0,075 ud  Brida de 150 mm de diametro y soporte de techo 4,50 0,34
OMCH 0,050 h.  Oficial 12 montador de conductos de chapa metalica 17,82 0,89
AMCH 0,050 h.  Ayudante montador de conductos de chapa metalica 16,10 0,81
TOTAL PARTIDA 7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD
APARTADO 02.06.01 INTERCONEXION CT Y DERIVACION
SUBAPARTADO 02.06.01.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCION DE BT
02.06.01.01.01 ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
INAU2500 24,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 600,00
TOTAL PARTIDA 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

SUBAPARTADO 02.06.01.02 DISTRIBUCION DESDE CS1 - CS8
02.06.01.02.01 m  LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGD. HASTA CLIMATIZ
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Linea de distribucion en baja tension, desde CGD. hasta Climatizacion Aulas, Bafios, Camerinos en instalacion aé-
rea, incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, conductores de 3x4 mm2 CU. RV
AMILDIS 60,780 m  Materiales para instalacion de linea de Distribucion 2,88 175,05
INAU2500 1,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA 200,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCO CENTIMOS
02.06.01.02.02 m  LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGD. HASTA S8 LAT 3
Linea de distrbucion en baja tension, desde CGD. hasta CS8_LATERAL?3. en instalacion aérea,
incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, conductores de 4x16 mm2 CU. RV
AMILDT 1,300 m  Materiales para instalacion de linea de Distribucion 6,75 8,78
INAU2500 0,450 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 11,25
TOTAL PARTIDA 20,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CENTIMOS
02.06.01.03.01 ud CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION.GAMA COFRETS G (MERLIN GERIN)
Cuadro general de protecion y mando, de Superficie, Envolventes conforme a la UNE?EN 60439.1, IP?43, con ta-
AMCDD2 1,000 ud  Materiales para instalacion de cuadro de distribucion 490,00 490,00
INAU2500 2,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 50,00
TOTAL PARTIDA 540,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS
02.06.01.03.02 ud LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CS2 HASTA
Linea de distribucion en baja tensién, desde CS2 hasta Cajas TC (mod.1), incluyendo cables, bandeja unio-
nes y totalmente instalada, y conexionado, conductores de4x16 mm2 CU. RV 0,6/1 kV., XLPE, en instalacion aé-
AMAILD 97,000 m  Materiales para instalacion de linea de Distribucion 7,75 751,75
INAU2500 2,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 50,00
TOTAL PARTIDA 801,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06.01.03.03 ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
INAU2500 62,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 1.550,00
TOTAL PARTIDA 1.550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
02.06.01.04.01 ud LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGBT-CS7
Linea de distribucion en baja tensién, desde CS2 hasta Cajas TC (mod.1), incluyendo cables, bandeja unio-
nes y totalmente instalada, y conexionado, conductores de4x16 mm2 CU. RV 0,6/1 kV., XLPE, en instalacion aé-
AMILDD 8,240 m  Materiales para instalacion de linea de Distribucion 10,00 82,40
INAU1760 1,000 h.  Mano de Obra de Instalador Autorizado. 17,60 17,60
TOTAL PARTIDA 100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
02.06.01.04.02 ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
INAU2500 24,000 h.  Mano de obra de instalador autorizado 25,00 600,00
TOTAL PARTIDA 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
APARTADO 02.06.02 INSTALACION ELECTRICA
02.06.02.01.01 ud LUCES DE EMERGENCIA E9 NOVA LD N2 + KES NOVA
Luminaria led emergencia
ALE8212 1,000 ud  Luminaria led emergencia 82,12 82,12
MAUXI 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,90 0,90
001BL200 0,211 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,76
001BL220 0,211 h.  Ayudante-Electricista 16,10 3,40
TOTAL PARTIDA 90,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.06.02.01.02 ud NEXIA 01121-0C83 18W/80°2000LM
Luminaria de pared led
APL15660 4,000 ud Luminaria de pared led 156,60 626,40
MAUXI 4,000 ud Material auxiliar para instalacién de aparatos de iluminacion 0,90 3,60
001BL200 1,700 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 30,29
001BL220 1,700 h.  Ayudante-Electricista 16,10 27,37
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TOTAL PARTIDA 687,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.06.02.01.03 ud CASTAN MI75.30 LLE 81W
Luminaria de pared led
APL41112 2,000 ud  Luminaria de pared led 411,12 822,24
MAUXI 243,950 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacién 0,90 219,56
001BL200 0,848 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 15,11
001BL220 0,848 h.  Ayudante-Electricista 16,10 13,65
TOTAL PARTIDA 1.070,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
02.06.02.01.04 ud CASTAN MI121.30 LLE 128W
Luminaria de pared led
APL57711 6,000 ud  Luminaria de pared led 577,11 3.462,66
MAUXI 731,860 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,90 658,67
001BL200 2,545 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 45,35
001BL220 2,545 h.  Ayudante-Electricista 16,10 40,97
TOTAL PARTIDA 4.207,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.06.02.01.05 ud NEXIA 0330-0C35R 25W/15°/3000LM DIMMABLE
Luminaria de pared led
APL21320 7,000 ud  Luminaria de pared led 213,20 1.492,40
MAUXI 7,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,90 6,30
001BL200 2,968 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 52,89
001BL220 2,968 h.  Ayudante-Electricista 16,10 47,78
TOTAL PARTIDA 1.599,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
02.06.02.01.06 ud NEXIA 0330-0C14R 35W/40°/3000LM DIMMABLE
Luminaria de pared led
APL23620 7,000 ud  Luminaria de pared led 236,20 1.653,40
MAUXI 7,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,90 6,30
001BL200 2,968 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 52,89
001BL220 2,968 h.  Ayudante-Electricista 16,10 47,78
TOTAL PARTIDA 1.760,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.06.02.01.07 ud TIRALED FLEXY MEDIUM 14,4W/m 3000K
Tira de led flexible de 14,4 W/m. Sistema de fijacion con cinta de doble cara 3M. Grado de proteccion IP67. Ali-
mentacion a 24V en corriente continua, posibilidad de regulacién. Cableado con conector rapido hembra - macho.
TLED144 26,000 m  Tira de led flexible de 14,4 W/m. 35,70 928,20
MP2121 26,000 m  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 38,33 996,58
EQALIM 10,000 ud  Equipo de alimentacion para led. 112,00 1.120,00
001BL200 4,240 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 75,56
001BL220 4,240 h.  Ayudante-Electricista 16,10 68,26
TOTAL PARTIDA 3.188,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
02.06.02.01.08 ud LUCES DE EMERGENCIA E8 IZAR N30
Luminaria led emergencia
ALE7674 1,000 ud  Luminaria led emergencia 76,74 76,74
MAUXI 1,000 ud  Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion 0,90 0,90
001BL200 0,211 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,76
001BL220 0,211 h.  Ayudante-Electricista 16,10 3,40
TOTAL PARTIDA 84,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.06.02.02 MEDIOS ESPECIALES PARA COLOCACION LUMINARIAS
02.06.02.02.01 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura méxima de trabajo.
ACB16 1,008 ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m 120,31 121,27
TOTAL PARTIDA 121,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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02.06.02.02.02 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de trabajo.
TCB16 1,008 ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo art. 109,74 110,62
TOTAL PARTIDA 110,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBAPARTADO 02.06.02.03 FUERZA
ELEMENTO 02.06.02.03.01 PLANTA SOTANO
02.06.02.03.01.01 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensidn asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.01.02 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
BAS 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
TAP 1,000 ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.02.03.01.03 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.01.04 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.06.02.03.01.05 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
BAST 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.01.06 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.01.07 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.06.02.03.01.08 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccién IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
BAST 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.01.09 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.01.10 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.06.02.03.01.11 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
instalada en superficie.
BAST 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.01.12 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.01.13 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

02.06.02.03.01.14 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccién IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
BAST 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.01.15 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
02.06.02.03.01.16 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
da.
BAS 1,000 ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
TAP 1,000 ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.02.03.01.17 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
CON 1,000 ud  Conmutador para empotrar 3,74 3,74
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ELEMENTO 02.06.02.03.02 PLANTA BAJA
02.06.02.03.02.01 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
INT 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.02.02 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensidn asignada 250 V, con tecla simple, de co-
BAS 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
TAP 1,000 ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.02.03.02.03 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

02.06.02.03.02.04 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.05 ud
INT 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.06 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.07 ud
INT 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.08 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.09 ud
INT 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS
INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama baésica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de co-
Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

02.06.02.03.02.10 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud

BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copiGo CANTIDAD UD
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.11 ud
INT 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.12 ud
BAST 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.13 ud
CON 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.14 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.15 ud
CON 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.16 ud
BAS 1,000 ud
TAP 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensidn asignada 250 V, con tecla simple, de co-
Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 11,32 11,32
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
Conmutador para empotrar 3,74 3,74
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
Conmutador para empotrar 3,74 3,74
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.06.02.03.02.17 ud

INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-

Pagina 40



27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.02.18 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccién IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
BAST 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) , 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.02.19 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.02.20 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de proteccion IP 55, mo-
nobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris,
BAST 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) , 11,32
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA 15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.06.02.03.02.21 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.06.02.03.02.22 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asignada 16 A, ten-
sion asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotra-
BAS 1,000 ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T) 2,73 2,73
TAP 1,000 ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,99 1,99
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,20 0,20
TOTAL PARTIDA 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.06.02.03.02.23 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla simple, de co-
INT 1,000 ud  Interruptor unipolar (1P) para empotrar, 3,08 3,08
TEC 1,000 ud  Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
MAR 1,000 ud  Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
001BL200 0,201 h.  Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
%Cl 2,000 %  Costes directos complementarios 10,30 0,21
TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copiGo CANTIDAD UD
02.06.02.03.02.24 ud
CON 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.

%Cl 2,000 %

02.06.02.03.02.25 ud
CON 1,000 ud
TEC 1,000 ud
MAR 1,000 ud
001BL200 0,201 h.
%Cl 2,000 %

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Conmutador para empotrar 3,74 3,74
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco
Conmutador para empotrar 3,74 3,74
Tecla simple, para interruptor/conmutador 1,69 1,69
Marco embellecedor para un elemento 1,94 1,94
Oficial 12 Electricista 17,82 3,58
Costes directos complementarios 11,00 0,22
TOTAL PARTIDA 1117

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 PABELLON

SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 m3 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA

Excavacion en zanjas por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zanjas de saneamiento 1 340,50 0,50 1,00 170,25

1 97,10 0,50 3,00 145,65

PRECIO

IMPORTE

315,90

01.01.02 m3 RELLENO APISONADO MECANICA CIELO ABIERTO ZAHORRA

Suministro, relleno, extendido y apisonado de zahorras, a cielo abierto, por medios mecanicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor nor-

mal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares. Medicion de

superficie descontando elementos estructurales, zapatas y vigas centradoras.

Gradas nivelacion 1 71,60 0,60 0,60 25,78

1 20,15 0,60 0,30 3,63

9,15

2.890,49

29,41

01.01.03 m3 RELLENO APISONADO MECANICA TIERRAS ZANJAS OBRA

Relleno, extendido y apisonado de tierras propias de la excavacion, a cielo abierto, por medios me-

canicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del

proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares.

Medicion de superficie descontando elementos estructurales, zapatas y vigas centradoras.

Zanjas de saneamiento 1 340,50 0,50 1,00 170,25

1 97,10 0,50 3,00 145,65

24,41

717,90

315,90
01.01.04 m. DESPLAZAMIENTO E INSTALACION VALLA

Desplazamiento e instalacion de valla existente de simple torsion.
16 16,00

9,76

3.083,18

16,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS........

SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION
01.02.01 m2 SOLERA HA-25/B/16/lla 20cm INTERIOR

Solera de hormigon armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/16/l1a, elabora-
do en central, vertido, curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas. Segun la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

Planta sotano 1 130,70 130,70

Apoyo paneles pref 1 27,00 0,30 8,10

Planta calle, servicios 1 139,00 139,00

Planta pabellon 1 530,00 530,00

408,64

7.100,21

807,80
01.02.02 m2 SOLERA HA-30/B/16/lla 15cm. EXTERIOR BAJO PAV. PANOX

Pavimento exterior mediante solera de hormigon armado de 15 cm. de espesor bajo pavimento de
Panox, realizada con hormigdn HA-30/B/16/lla, de central con acabado superficial rugoso con res-
balicidad clase 2, ilvertido, curado, colocacion y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas.Segun la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.PL
Exterior 1 72,00 0,80 57,60

19,80

15.994,44

57,60

01.02.03 m2 TRATAMIENTO FRATASADO SOLERA DE PAVIMENTO INTERIOR

Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adicion de cuarzo gris dutrante el pulido

con una dosificacion de 3kg. de cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado

de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sika-flex o similar,

sINTE-RSC, i/ p.p. medios auxiliares, medido en superficie realmente ejecutada.

Planta semisotano 1 130,70 130,70

Planta baja 1 530,00 530,00

Escenario 1 130,70 130,70

Zona servicios 1 139,00 139,00

20,20

1.163,52

930,40
01.02.04 m3 FORM.ESCAL.EVACUACION A NIVEL DE CALLE Y ESCAL. EVACUAC.

Formacién de peldafios/gradas de pavimento hasta nivel de la calle (aproximadamente 40cm.), se-
guin documentacion gréfica, mediante hormigén en masa, HM-15/B/16, de 15 N/mm2.,consistencia

6,00

5.582,40
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
blanda, Tmax. 16 mm, de central sin uso estructural, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de
vibrado regleado y curado en soleras. Segun EHE-08 y DB-SE-C.
GRADERIA COTA +0.06
Volumen 8 1,15 0,60 5,52
8 0,60 0,60 2,88
8,40 147,62 1.240,01
] TOTAL SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION...........coomerrervenne. 23.980,37
SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA IN SITU HORMIGON
01.03.01 m3 H.A. LOSAS HA-25/B/20/lla
Hormigdn armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado
y colocado. Seguin normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
PLANTA SOTANO
Descansillo Escaleras 1 6,45 0,20 1,29
PLANTA PRIMERA
Losa sobre salidas emergencia 1 35,00 0,20 7,00
PLANTA CUBIERTA
Salida mantenimiento 1 1,15 0,20 0,23
8,52 274,53 2.339,00
01.03.02 m2 FORJADO IN SITU HORIZONTAL 30+5, HORMIGON
Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 c¢m., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de
hormigdn, separados 74 cm. entre ejes, bovedilla de hormigén con arlita 60x20x30 cm. y capa de
compresion de 5 cm. de HA-25/B/20/1, elaborado en central, i/p.p. de jacenas, brochales, viguetas,
armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, enco-
frado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercu-
sion de pilares. Segun normas EHE-08 y DB-SE.
Ver documentacion gréfica.
Techo semis6tano 1 124,35 124,35
124,35 44,20 5.496,27
01.03.03 m3 HA-25/P/20/| E.MADER. ZUNCHOS PL
Hormigon armado HA-25/P/20/1, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmax. 20 mm., para am-
biente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.), encofrado y de-
sencofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado, curado y colocado. Segiin EHE-08 y
DB-SE-AE.
Jacenas techo sotano 1 2,65 0,35 0,35 0,32
1 2,00 0,35 0,35 0,25
. 0,57 461,77 263,21
01.03.04 m2 FORMACION DE ESCALERAS
Suministro y colocacion de tramo de escalera prefabricado de hormigdn en acceso a edificacion, me-
didas en proyeccién horizontal, incluso peldafios de 30x17 c¢m., fabricado con hormigon
HA-40/P/2011, incluso p.p. de montaje con ayuda de grua telescopica sobre camion, apeos y ancla-
jes necesarios.
PLANTA SOTANO
Tramo escalera pbaja 1 510 1,05 5,36
5,36 397,08 2.128,35
01.03.05 m2 CAPA DE COMPRESION SOBRE FORJADOS PREFABRICADOS
Capa de compresién de 6 cm de espesor en la cara superior, con hormigén HA-25/B/1 fabricado en
central y vertido con cubilote, armado con malla electrosoldada ME 20x20, @ 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.
Cubierta plana 1 129,18 129,18
129,18 25,07 3.238,54
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 ESTRUCTURA IN SITU............ 13.465,37

SUBCAPITULO 01.04 FACHADAS
01.04.01 m2 PANEL LISO GRIS 20 HC A-2,4

Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta cali-
dad, con aislamiento termico integrado,modelo 20 HC A-2,4, de dimensiones aproximadas
660x240cm. sin incluir montaje ni transporte.

Paneles 1 32,64 32,64
1 63,36 63,36
1 81,00 81,00
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
177,00 48,36 8.559,72
01.04.02 m2 PANEL LISO GRIS 20 HA-2,4
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta cali-
dad, con aislamiento termico integrado,modelo 20 H A-2,4, de dimensiones aproximadas
660x240cm. sin incluir montaje ni transporte.
Paneles 1 32,64 32,64
1 63,36 63,36
1 48,60 48,60
1 97,20 97,20
1 15,84 15,84
1 158,40 158,40
1 8,64 8,64
424,68 42,06 17.862,04
01.04.03 m2 PANEL LISO GRIS 20 HC A-ESP
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta cali-
dad, con aislamiento termico integrado,modelo 20 HC A-ESP, de dimensiones aproximadas
660x240cm. sin incluir montaje ni transporte.
Paneles 1 16,20 16,20
16,20 43,58 706,00
01.04.04 m2 PANEL LISO GRIS 20 H A-ESP
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta cali-
dad, con aislamiento termico integrado,modelo 20 H A-ESP, de dimensiones aproximadas
660x240cm. sin incluir montaje ni transporte.
Paneles 1 5,76 5,76
5,76 41,28 237,77
01.04.05 m2 PANEL LISO GRIS E20 A288 HC
Panel colgado para fachadas de hormigon prefabricado de cemento gris con acabado liso, alta cali-
dad, con aislamiento termico integrado,modelo E20 A288 HC, de dimensiones aproximadas
660x240cm. sin incluir montaje ni transporte.
Paneles 1 58,32 58,32
58,32 54,40 3.172,61
01.04.06 m2 FUNDA METALICA PARED 20 MONT
Suministro y colocacion de funda metalica pared 20 Mont.
Funda 18 18,00
18,00 42,97 773,46
01.04.07 h. TRANSPORTE MATERIAL DE ESTRUCTURA PREFABRICADA
Transporte de estructura prefabricada mediante camién especial a obra desde taller. Incluso carga y
descarga en obra.
Ver documentacion gréafica.
Horas 34 34,00
34,00 89,58 3.045,72
01.04.08 h. MONTAJE EN OBRA PANEL DE CERRAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO
Montaje y sellado en obra de los paneles de cerramiento de hormigdn prefabricado.
Ver documentacion gréfica.
Horas 139 139,00
139,00 36,45 5.066,55
01.04.09 ud SELLADO DE JUNTAS EN PANELES H.PREFABRICADO
Colocacion de sellado elastico de juntas con silicona neutra sobre cordén de caucho adhesivo y reta-
cado con mortero sin retraccion en las horizontales para conseguir la estanqueidad agua-viento, To-
talmente montados.
Unidad 1 1,00
) 1,00 1.216,50 1.216,50
01.04.10 m2 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x24

Suministro y colocacién de fabrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm. de baja densidad,
para ejecucion de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigén HA-25/P/20/1 y ar-
maduras segun normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas,
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

01.04.11

01.04.12

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ejecucion de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado,

limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

A justificar por empresa contratista.

FA5 1 69,78 69,78
FA6 1 190,23 190,23
Cajas fachada sur 8 3,55 1,03 29,25
Cabecero P1, P2 1 20,00 20,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m2 FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE

Suministro y colocacién de fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM I1/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/re-
planteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, me-

dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

A justificar por empresa contratista.

FA5 1 69,78 69,78
Cajas fachada sur 16 1,50 4,00 96,00

309,26

23,71

7.332,55

m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 2x13mm. 82/600

Suministro y colocacién de trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de
chapa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, con dos
placas yeso laminado de 13 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso

165,78

de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,

limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin

UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
A justificar por empresa contratista.

FA1 1 286,35 286,35
FA3 1 66,82 66,82
FAS 1 69,78 69,78

15,48

2.566,27

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 FACHADAS

SUBCAPITULO 01.05 CUBIERTA
m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1

Suministro y colocacion de cubierta invertida no transitable constituida por: hormigon celular, de es-

pesor medio 10 cm.en formacién de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de
espesor; lamina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de po-
ligster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico de betin modificado con elas-
témero, usando como material antiadherente un filme plastico por ambas caras, con una masa nomi-
nal de 4 kg/m2; en posicion flotante respecto al soporte, salvo en perimetro y puntos singulares; ais-

lamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm; lamina geotextil de poliéster de 150 g/m2. Inclu-

so extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto rodado. Segiin membrana PN-1. Segun nor-

mas de disefio y colocacion recogidas en el DB-HS1.
Cubierta plana no transitable 1 129,20 129,20

6.669,92

57.209,11

m. REMATE PERIMETRAL S./ SALON MULTIUSOS

129,20

Suministro y colocacion de remate perimetral para formacidn de entrega con paramento formado por
remate de chapa galvanizada de 0.8 mm de espesor y desarrollo maximo de 625 mm, impermeabili-

zacion de perimetro mediante tela TPO de 1.2 mm de espesor nominal. Incluye p.p. de mano de

obra, medios de elevacion, imprimacion, totalmente ejecutado.
Remate perimetral 2 20,60 41,20
2 40,40 80,80

40,42

5.222,26

ud SUMIDERO TPO

Suministro y montaje de sumideros de TPO con barrera antihojas con su impermeabilizacién. Inclu-

ye p.p. de mano de obra, medios de elevacion, imprimacién, totalmente ejecutado.
Cubierta gravas 3 3,00

122,00

2537

3.095,14

m. R.CORONACION 06/625, PRELAC. S./ SALON MULTIUSOS

3,00

Suministro y montaje de remate de coronacién en chapa de acero galvanizada y acabado prelacado

de 0.6 mm. de espesory 625 mm. de desarrollo. Incluye p.p. de mano de obra y medios de eleva-

cién de materiales.

51,98

155,94
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Coronacién 2 40,40 80,80
2 20,60 4120
) 122,00 17,17 2.094,74
01.05.05 ud GARGOLA DE SEGURIDAD EN PANEL PREFABRICAD FACH.
Suministro y montaje de gargolas de TPO con su impermeabilizacion. Incluye p.p. de mano de obra,
medios de elevacion, imprimacion, totalmente ejecutado.
Unidades 3 3,00
3,00 68,00 204,00
01.05.06 m2 POLIURETANO PROYECTADO BAJO ENCUENTROS CUB.PLANA
Aislamiento e impermeabilizacion mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ, proyectada
bajo cubierta plana en remates perimetrales de encuentros con panel sandwich-canalon y cerramien-
tos, con una densidad minima de 50 kg/m3. y 4 cm. de espesor medio, acabado con poliuretano
densidad 1.000 kg/m3, incluso maquinaria de proyeccion y medios auxiliares, medido a cinta corri-
da.
A justificar por empresa contratista.
Remate perimetral y canalon 2 20,00 1,50 60,00
2 34,00 1,50 102,00
162,00 16,93 2.742,66
] y TOTAL SUBCAPITULO 01.05 CUBIERTA........coouerreeverennessennee 13.514,74
SUBCAPITULO 01.06 ALBANILERIA
01.06.01 m2 CERR. EI180- TERMOARCILLA 24 ENFOSCADO 2 CARAS
Suministro y colocacion de cerramiento contra incendios compuesto por:
- Fébrica de bloques de termoarcilla de 30x24x19 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros
autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido
y otros materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y
arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigdn HA-25/P/20/l y armaduras segun normati-
va DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucién de encuentros y
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aukxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
- Enfoscado por ambas caras, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de rio (M-15) en paramentos verticales, ilregleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos. Segin RC-08.
PA1
Planta sotano 1 6,65 2,70 17,96
A deducir 1 0,82 2,10 1,72
Planta baja 2 6,80 6,60 89,76
2 4,00 6,60 52,80
1 13,00 3,55 46,15
1 2,00 3,55 7,10
A deducir 3 1,80 2,10 -11,34
Planta cubierta
Salida mantenimiento 1 2,25 2,20 4,95
A deducir -1 0,82 2,00 -1,64
204,02 41,79 8.526,00
01.06.02 m2 TAB.MULT.(15+15+70+15+15) e=130mm./400

Suministro y colocacion de tabique multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos pla-
cas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie

mayor de 2 m2.
PA2

Planta sotano 1 6,65 2,70 17,96
1 13,20 2,70 35,64
2 4,55 2,70 24,57
1 4,80 2,70 12,96
A deducir -7 0,72 2,10 -10,58
Planta baja 1 2,75 3,55 9,76
2 6,55 3,55 46,51
1 3,10 3,55 11,01
1 7,50 3,80 28,50
2 1,10 3,55 7,81
A deducir 2 0,82 2,10 3,44
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CODIGO

01.06.03

01.06.04

01.06.05

01.06.06

01.06.07

01.06.08

01.06.09

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
180,70 39,78 7.188,25
m2 AUMENTO PLACA YESO RESISTENTE HUMEDAD
Suministro y colocacién de trasdosado atornillado de placa de yeso hidrofugo de 13 mm. de grosor.
Colocados en cuartos humedos en los que gracias a su tratamiento hidrofugo en su alma, disminuye
muy considerablemente su absorcion por inmersién de agua . Nivelacion, aplomado y sellado de
juntas, ilp.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxilia-
res. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida.
PA3
Planta sotano
Aseo 1 1 15,80 2,70 42,66
Aseo 2 1 15,75 2,70 42,53
A deducir -4 0,82 2,10 6,89
Planta baja
Servicios 2 13,20 3,55 93,72
A deducir 2 0,82 2,10 -3,44
168,58 2,30 387,73
m. ALBARD.HOR.PREFA.GRIS 27,5x5,5 CUB.SERVICIOS
Albardilla de hormigén prefabricado en gris en piezas de 27,5x5,5 ¢cm. con goteron, recibida con mor-
tero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), ilrejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.
Perimetro cubierta 1 53,20 53,20
53,20 10,42 554,34
m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
P5 2 1,80 2,00 7,20
P6 1 1,80 2,00 3,60
P8 5 0,90 2,00 9,00
P9 4 0,90 2,00 7,20
27,00 7,83 211,41
m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R
y arena de rio 1/4, tipo M-10. Segun RC-08.
P1 1 6,00 2,10 12,60
P2 1 3,90 2,10 8,19
P4 9 1,80 2,00 32,40
P7 1 2,60 3,40 8,84
P10 4 6,20 7,50 186,00
P11 1 0,90 2,00 1,80
P12 1 0,90 2,00 1,80
. 251,63 10,39 2.614,44
m. RECIBIDO BARANDILLA METALICA
Recibido de barandilla metalica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5
Ry arena de rio 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
Barandilla losa 2 26,00 52,00
o 52,00 7,78 404,56
ud AYUDA DE ALBANILERIA
Ayuda de albafiileria en pabellon multiusos de nueva construccion, incluyendo mano de obra en car-
gay descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxi-
liares.
Unidad 1 1,00
1,00 1.850,00 1.850,00
m2 BALDOSA HIDRAULICA EXT. MODELO PANOX
Suministro y colocacién de baldosa hidraulica para exterior, modelo Panox, fabricada con cemento
de alta resistencia, polvo de marmol y aridos siliceos, en colores de maxima calidad. Incluyendo
material para su colocacién sobre terreno preparado para ello, rejuntadas con mortero de juntas ce-
mentoso, tratamiento superficial mediante aplicacién con rodillo de producto impermeabilizante para el
sellado de poros; y separadas de 1 a 2 mm entre si. Incluso replanteo, humectacion de las piezas,
aplicacion del tratamiento superficial y limpieza final.
Acera limite 1 71,60 0,80 57,28
57,28 22,90 1.311,71
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01.06.10 m2 FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 19 ENFOSCADO 2 CARAS

Suministro y colocacion de cerramiento compuesto por:

- Fabrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecucion de muros
autoportantes o cerramiento, constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido
y otros materiales granulares para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y
arena de rio 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigdn HA-25/P/20/l y armaduras segun normati-
va DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

- Enfoscado por ambas caras, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R
y arena de rio (M-15) en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos. Segin RC-08.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 32x32x2,5 cm. con cuatro tacos qui-
micos HIT-HY200A+HIT-V(8.8) M16 para transmitir grandes cargas . En primer lugar se realizara

un taladro, con martillo a rotopercusion, a continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la resina de metacrilato de uretano hasta los 2/3 de la profundidad del
taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada con un leve movimiento de rotacion. Se es-
perara el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se daré el
par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del producto. Seglin normas DB-SE-A.

Dinteles puertas P10 4 6,60 1,20 31,68

PRECIO IMPORTE

31,68
01.06.11 h. MONTAJE EN OBRA DE ESTRUCTURA METALICA

Montaje en obra de estructura metalica, incluyendo recibido de vigas metalicas in situ mediante pie-
zas de conexion y soldaduras.
Ver documentacion gréfica.

Horas 16 16,00

39,79 1.260,55

16,00
01.06.12 kg. DINTELES PUERTAS P10
Perfileria UPN.200 fijada por el alma mediante cuatro tacos quimicos en cada esquina a pilares y es-
tructura prefabricada con una longitud de empotramiento de cada taco quimico 10cm en el pilar.
Incluyendo chapa de acero de 10mm. de espesor soldada a perfil UPN 200.
UPN 200 4 6,60 25,30 667,92
Chapa 10mm 4 6,60 17,27 455,93

44,79 716,64

1.123,85
01.06.13 m2 DIVISION PANEL FENOLICO BANOS/VEST e=13 cm.

Suministro y colocacién de divisién para la compartimentacion de bafios o vestuarios realizadas con
tableros de fibras fenoélicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con carda de polietileno en el in-
terior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con
acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.
PLANTA SOTANO
Bafios 2 4,65 0,05 2,00 0,93

6 1,50 0,05 2,00 0,90
PLANTA BAJA
Bafios 3,00 0,05 2,00 0,30
3,20 0,05 2,00 0,64
6,00 0,05 2,00 0,60
1,50 0,05 2,00 1,20

o —-=-N =

1,51 1.697,01

4,57
01.06.14 m2 PAV. ADOQUINES HORMI. GRIS 20X10X6
Pavimento con adoquines de hormigdn gris en piezas rectangulares de 20x10x6, colocados previa
compactacion del terreno, sobre capa de arena de rio compactada de 10cm. de espor, i/relleno de
juntas con arena de rio y limpieza, medida la superficie ejecutada. Segun condiciones del CTE, reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.
Superficie 1 20,00 20,00

104,55 477,79

20,00

26,74 534,80
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] TOTAL SUBCAPITULO 01.06 ALBANILERIA..........cosmerrerrenne. 27.735,23
SUBCAPITULO 01.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
01.07.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Suministro y colocacién de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso for-
macion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plasti-
co y metal y colocacion de andamios, SINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
FA6 1 190,23 190,23
190,23 538 1.023,44
01.07.02 m2 TECHO CONTINUO PLACA YESO 13mm. |./TAB
Suministro y colocacién de techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor, atornillada a estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas
a 1.000 mm., i/p.p. de tabicas de union entre zonas a diferente altua, piezas de cuelgue cada 900
mm. y maestras secundarias moduladas a 500 mm. y nivelacion, replanteo auxiliar, accesorios de
fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado y listo para pintar, SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
F.T.CONT
Taquillas 1 37,70 37,70
Servicios 1 55,40 55,40
Cierre acustico 1 136,35 136,35
) ) 22945 2558 5.869,33
01.07.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en color a definir por la D.F., sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Sobre termoarcilla 2 204,02 408,04
Sobre trasdosados 1 422,95 422,95
Sobre enlucidos 1 190,23 190,23
Sobre falsos techos 1 229,45 229,45
1 179,50 179,50
Sobre tabiqueria 2 180,70 361,40
1.791,57 3,88 6.951,29
01.07.04 ud TRAMPILLA P./ FT CONTINUO PLACAS DE YESO LAM.
Suministro y montaje de trampilla de registro de yeso laminado, de 500x500 mm, formada por mar-
co, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Inclu-
S0 accesorios de montaje. Totalmente terminada.
Unidades 2 2,00
2,00 73,12 146,24
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS 13.990,30
SUBCAPITULO 01.08 TRATAMIENTO ACUSTICO
01.08.01 m2 TECHO DESMONTABLE TONGA NEGRO 600x600x40mm
Suministro e instalacion de falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 40 mm de espe-
sor, color negro, suspendido de perfileria vista de 24 mm prelacada en negro, sin aislamiento.
Cubierta 1 336,40 336,40
336,40 33,38 11.229,03
01.08.02 m2 TECHO DESMONTABLE TONGA NEGRO 600x600x22mm
Suministro e instalacion de falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 22 mm de espe-
sor, color negro, suspendido de perfileria vista de 24 mm prelacada en negro, sin aislamiento.
Cubierta 1 336,40 336,40
] 336,40 29,36 9.876,70
01.08.03 m2 RA1.IDEACUSTIC 32 IGNIFUGO CON VELO
Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 32 con velo y acabado
melamina, en placas de 2430x160 mm MH. Sin estructura.
Pabellon 1 23,15 3,80 87,97
] 87,97 77,10 6.782,49
01.08.04 m2 RA2.IDEACUSTIC HIGH 16 IGNIFUGO CON VELO

Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 16 con velo y acabado
melamina, en placas de 2430x160 mm MH. Sin estructura.
Pabellon 4 5,10 3,80 77,52

2 5,75 3,80 43,70
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] 121,22 83,60 10.133,99
01.08.05 m2 RA3.IDEACUSTIC PRO 8 IGNIFUGO CON VELO
Suministro e instalacion de revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo PRO 8 con velo y aca-
bado melamina, en placas de 2430x160 mm MH. Sin estructura.
Pabellon 4 2,00 3,80 30,40
30,40 90,88 2.762,75
01.08.06 m2 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO ACUSTILAINE MD 60MM 40KG
Suministro e instalacion de lana de roca modelo Acustilane MD 60mm. de 40kg.
RA1 1 87,97 87,97
RA2 1 121,22 121,22
RA3 1 30,40 30,40
239,59 6,15 1.473,48
01.08.07 kg. SUBESTRUCTURA METALICA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Segtin DB-SE-A.
Subestructura
Frontal delante
CF 60x2.0 8 62,50 2,45 1.225,00
SHS 50x2.0 27 3,80 3,81 390,91
Frontal detras
CF 60x2.0 8 55,80 2,45 1.093,68
SHS 50x2.0 27 3,80 3,81 390,91
Laterales
SHS 50x2.0 3 70,60 3,81 806,96
27 3,80 3,81 390,91
27 1,90 3,81 195,45
27 5,70 3,81 586,36
5.080,18 1,51 7.671,07
01.08.08 h. MONTAJE EN OBRA DE SUBESTRUCTURA METALICA
Montaje en obra de estructura prefabricada, incluyendo recibido de pilar prefabricado en cimentacion
de hormigon armado in situ mediante pieza de conexion.
Ver documentacion gréafica.
Horas 30 30,00
30,00 44,79 1.343,70
] TOTAL SUBCAPITULO 01.08 TRATAMIENTO ACUSTICO ... 51.273,21
SUBCAPITULO 01.09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
01.09.01 m2 AISLAMIENTO ACUSTICO CONTINUO EN PLACAS
Suministro y colocacion de aislamiento formado por complejo multicapa, Acustidan 16/4 "DANOSA"
o similar a definir poe la D.F., de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m?K)/W, compuesto
por una lamina elastomérica de alta densidad y una manta de textil reciclado y fibras de algodon con
resina fenolica ignifugada, fijado mecanicamente a la fabrica. Incluso p/p de cortes, fijaciones y lim-
pieza.
FA1 1 286,35 286,35
FA2 1 255,29 255,29
FA5 1 69,78 69,78
611,42 18,85 11.525,27
01.09.02 m2 LAMINA SEPARADORA IMPERMEABILIZ. B./SOLERA
Suministro y colocacion de lamina impermeable separadora de polietileno, con una masa superficial
de 46 g/m?, no adherida, sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, re-
solucién de solapes y uniones.
Solera interior 1 870,00 870,00
870,00 0,92 800,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.09 AISLAMIENTOS E........coocovnnne. 12.325,67

SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA

01.10.01 ud P1-PUERTA CHAPA GALVANIZADA 600x210cm.
Suministro y colocacion de puerta de dimensiones totales 600x210cm. compuestos por los siguien-
tes elementos:
- Dos puertas dimensiones 180x210cm cada una, con 2 hojas batientes para entrada y salida con
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mecanismo de apertura antipanico, realizada con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de
1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de col-
gar, cerradura con manillén de madera, cerco de perf il de acero conformado en frio con garras para
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al humo, elaborada
en taller. Incluidos acristalamiento de huecos circulares de 30cm. de diametro mediante vidrio fijo 6+6
con butiral. Cabecero de puerta similar a hojas.

- Pafio fijo de dimensiones 200x210cm. de vidrio fijo 6+6 con butiral.

- Perfectamente instalada.

Consultar documentacion gréfica.

P1 1 1,00

PRECIO

IMPORTE

1,00

01.10.02 ud P2-PUERTA CHAPA GALVANIZADA 390x210cm.

Suministro y colocacién de puerta de dimensiones totales 390x210cm. compuestos por los siguien-

tes elementos:

- Dos puertas dimensiones 180x210cm cada una, con 2 hojas batientes para entrada y salida con

mecanismo de apertura antipanico, realizada con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de

1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de col-

gar, cerradura con manillén de madera, cerco de perf il de acero conformado en frio con garras para

recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al humo, elaborada

en taller. Incluidos acristalamiento de huecos circulares de 30cm. de diametro mediante vidrio fijo 6+6

con butiral. Cabecero de puerta similar a hojas.

- Perfectamente instalada.

Consultar documentacion grafica.

P2 1 1,00

2.347.27

234727

1,00
01.10.03 ud P4- PUERTA EVACUACION 2H 180x200cm

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas de evacuacion batiente hacia el exterior con meca-

nismo de apertura antipanico de dimensiones totales 180x200cm realizada con doble chapa de acero
galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles conforma-

dos en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cerco de perfil de acero conforma-

do en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF poli-
merizada al humo, elaborada en taller.

P4 9 9,00

1.986,77

1.986,77

9,00

01.10.04 ud P5- PUERTA CHAPA GALVANIZADA 2H 180x200cm

Suministro y colocacién de puerta de dos hojas de dimensiones totales 180x200cm realizada con do-

ble chapa de acero galvanizado y prelacado de Tmm de espesor y panel intermedio, rigidizadores

con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cerco de per-

fil de acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a

definir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller.

P5 2 2,00

609,34

5.484,06

2,00

01.10.05 ud P7- PUERTA SECCIONAL 280x350cm

Suministro y colocacion de puerta seccional de dimensiones totales 2800x3500mm. modelo HOR-

MANN SPU F42 o similar a definir por la D.F. compuesta por paneles sandwich de acero con su-

perfice Micrograin, rellenos de espuma PU, (fabricados de acero galvanizado al fuego), profundidad

42 mm. Exterior: RAL 9006. Interior 9002.

Guias verticales con eje de muelle inferior mediante dos tubos brutos galvanizados,

200x60x6980mm.

Cadena de emergencia.

Fotocelula de reflexion, RL 50.

Acanalado S: exterior e interior con gofrado Stucco, modulacién uniforme de 125 mm. Altos de panel

625/750 mm (ancho de puerta max. 6000 mm), o 500/375 mm.

Acanalado L: exterior Micrograin, interior con gofrado Stucco. Altos de panel 625/750 mm (ancho de

puerta max. 6000 mm), o 500/375 mm (combinacion de 2 altos de panel en una puerta).

Alto de panel 500 mm, panel superior a juego.

Proteccién de la superficie Hoja con imprimacion base de poliéster, exterior lacado en color blanco e

interior lacado en negro.

Cercoltipo de guia: cerco angular perfilado, lateralmente cerrado, fabricado de acero galvanizado al

fuego, con guias de seguridad atornilladas.

Cierre de puerta

Accionamiento manual: Bloqueo interior mediante cerrojo, pestillo (bajo consulta en los tipos de guias

380,58

761,16
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con eje de muelles de torsién inferior) o bloqueo inferior incluido en el precio de la puerta.
Accionamiento mecanico: Bloqueo interior mediante cerrojo sujeto a incremento de precio.
Compensacion de peso Muelles de torsién, cables de soporte laterales (en las guias horizontales con
muelle trasero, combinacion de cadena y cable de soporte).

Junta inferior EPDM de 3 cdmaras con labio de compensacion, junta lateral, junta de dintel, junta en-
tre paneles.

P7 1 1,00

IMPORTE

1,00 2.402,90
ud P8- PUERTA PINO LACADA EN BLANCO

Suministro y colocacién de puerta de paso lisa de pino lacada en blanco de una hoja de dimensiones
90x200cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pi-
no 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre cromados, totalmente montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

P8 5 5,00

2.402,90

5,00 178,56
ud P9- PUERTA PINO LACADA EN BLANCO
Suministro y colocacién de puerta de paso lisa de pino lacada en blanco de una hoja de dimensiones
90x200cm., con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pi-
no 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre cromados, totalmente montada, in-

cluso p.p. de medios auxiliares.
P9 4 4,00

892,80

4,00 178,56
ud P10-PUERTAS ACCESO LATERAL 580x350cm
Suministro y colocacién de puerta seccional de dimensiones totales 5800x3500mm. modelo HOR-
MANN SPU F42 o similar a definir por la D.F. compuesta por paneles sandwich de acero con su-
perfice Micrograin, rellenos de espuma PU, (fabricados de acero galvanizado al fuego), profundidad
42 mm. Exterior: RAL 9006. Interior 9002.

Guias verticales con eje de muelle inferior mediante dos tubos brutos galvanizados,
200x60x6980mm.

Cadena de emergencia.

Fotocelula de reflexion, RL 50.

Acanalado S: exterior e interior con gofrado Stucco, modulacion uniforme de 125 mm. Altos de panel
625/750 mm (ancho de puerta max. 6000 mm), o 500/375 mm.

Acanalado L: exterior Micrograin, interior con gofrado Stucco. Altos de panel 625/750 mm (ancho de
puerta max. 6000 mm), o 500/375 mm (combinacién de 2 altos de panel en una puerta).

Alto de panel 500 mm, panel superior a juego.

Proteccion de la superficie Hoja con imprimacion base de poliéster, exterior lacado en color blanco e
interior lacado en negro.

Cercoltipo de guia: cerco angular perfilado, lateralmente cerrado, fabricado de acero galvanizado al
fuego, con guias de seguridad atornilladas.

Cierre de puerta

Accionamiento manual: Bloqueo interior mediante cerrojo, pestillo (bajo consulta en los tipos de guias
con eje de muelles de torsion inferior) o bloqueo inferior incluido en el precio de la puerta.
Accionamiento mecanico: Blogueo interior mediante cerrojo sujeto a incremento de precio.
Compensacion de peso Muelles de torsion, cables de soporte laterales (en las guias horizontales con
muelle trasero, combinacion de cadena y cable de soporte).

Junta inferior EPDM de 3 camaras con labio de compensacion, junta lateral, junta de dintel, junta en-
tre paneles.

P10 4 4,00

714,24

4,00 3.983,74
ud P11- PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1H 90x200cm
Suministro y colocacion de puerta de una hoja de dimension total 90x200cm realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura con manillén de madera, cerco de perfil de
acero conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a defi-
nir por DF polimerizada al humo, elaborada en taller.

P11 1 1,00

15.934,96

1,00 312,43
m. BARANDA ESCALERA TABLAS PINO
Suministro y colocacién de barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por pasamanos de ma-
dera maciza de pino de 70x45 mm. para barnizar, sobre tubo de 60x20 y pilastras de 60x40 mm.,
cada 70 cm. con dos tabloncillos de pino macizo para barnizar de 2x15 c¢m. elaborada en taller y

312,43
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

01.10.11

01.10.12

01.10.13

01.11.01

01.11.02

01.11.03

01.11.04

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES PRECIO IMPORTE
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
PBaPS 1 1,20 1,20
2 2,10 1,27 5,33
81,73 533,70
m. PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B
Suministro y colocacién de pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm.
de seccion, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a
la pared, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.
PBaPS 2 2,10 1,27 5,33
25,94 138,26
m CABECERO METALICO
Suministro y colocacion de formacion de cabecero de chapa pintada al esmalte, realizado en taller,
incluso colocacion en obra.
P1 1 6,00 6,00
P2 1 3,90 3,90
P4 9 1,80 16,20
P5 2 1,80 3,60
P6 1 1,80 1,80
P8 5 0,90 4,50
P9 2 0,90 1,80
P11 1 0,90 0,90
P12 1 0,90 0,90
13,12 519,55
m. ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=18 mm. y medidas 250x300x250
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria.
Escalera mantenimiento 1 4,40 4,40
30,89 135,92
] TOTAL SUBCAPITULO 01.10 CARPINTERIA...........cesmerrerrenne. 32.164,02
SUBCAPITULO 01.11 APARATOS SANITARIOS
ud LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.TEMP.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o equivalente (sin incluir), con griferia temporizador antiblocaje y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
PLANTA SOTANO
Bafios 4 4,00
PLANTA BAJA
Bafios 10 10,00
. 118,85 1.663,90
ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondémico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
PLANTA BAJA
Bafios 2 2,00
550,12 1.100,24
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
PLANTA SOTANO
Bafios 4 4,00
PLANTA BAJA
Bafios 9 9,00
126,55 1.645,15
ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapon de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ce de 1/2"y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las instala-
ciones de desague).
PLANTA BAJA
Bafios 3 3,00
; 3,00 153,06 459,18
01.11.05 ud EMPUNAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD
Empufiadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusvalidos, de 70x19 cm. de
medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones em-
potradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Unidades 2 2,00
2,00 148,77 297,54
01.11.06 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca concava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagtie superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentacion flexibles, cromado, incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas vy latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.
PLANTA BAJA
Bafios 2 2,00
2,00 431,57 863,14
01.11.07 m. ENCIMER.GRANITO NACIONAL C/HUECO
Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor y 60 cm de ancho, con hueco para lavabo, i/an-
clajes, faldén y zécalo, totalmente colocada.
PLANTA SOTANO
Bafios 2 3,60 7,20
PLANTA BAJA
Bafios 2 6,00 12,00
19,20 116,45 2.235,84
01.11.08 ud P.DUCHA PORC.100x100 BLA.G.MBLO.
Plato de ducha de porcelana, de 100x100 cm., blanco, con griferia mezcladora exterior monobloc,
con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso
valvula de desagiie sifonica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
PLANTA SOTANO
Bafios 4 4,00
4,00 338,46 1.353,84
] TOTAL SUBCAPITULO 01.11 APARATOS SANITARIOS........ 9.618,83
SUBCAPITULO 01.12 SEGURIDAD Y SALUD
01.12.01 ud SEGURIDAD Y SALUD
Las mediciones y presupuesto referentes a este capitulo se encuentran dentro del Estudio de Seguri-
dad y Salud.
1,00 5.525,00 5.525,00
] TOTAL SUBCAPITULO 01.12 SEGURIDAD Y SALUD............ 5.525,00
SUBCAPITULO 01.13 GESTION DE RESIDUOS
01.13.01 ud GESTION DE RESIDUOS
Las mediciones y presupuesto referentes a este capitulo se encuentran dentro del Informe de Gestion
de Residuos de Proyecto.
0,35 1.800,00 630,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.13 GESTION DE RESIDUOS......... 630,00
TOTAL CAPITULO 01 PABELLON .......oosmnreeevesesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 268.532,06
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 INSTALACIONES

SUBCAPITULO 02.01 FONTANERIA
ud ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4"

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 20 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de presion ma-
xima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, in-
cluso derechos y permisos para la conexion, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura
del pavimento. Segun DB-HS 4.

Acometida 1 1,00

PRECIO

IMPORTE

1,00
ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm
Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo
de purga, valvula de retencion y demas material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Segun
DB-HS 4.
Contador 1 1,00

154,51

154,51

1,00

m. TUBERIA POLIPROPILENO 12 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 12 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de
presion maxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de lon-
gitud y sin proteccién superficial. Segun DB-HS 4.
Distribucion 2 25,95 51,90

2 3,00 6,00

705,90

705,90

] 57,90
m. TUBERIA POLIPROPILENO 25 mm.

Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 25 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de
presion maxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de lon-
gitud y sin proteccion superficial. Segun DB-HS 4.

Distribucion 2 20,40 40,80

4,83

279,66

) 40,80
m. TUBERIA POLIPROPILENO 40 mm.
Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 40 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de
presidn maxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de mas de 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. Segun DB-HS 4.
Distribucion 2 43,30 86,60

2 20,40 40,80

7,23

294,98

) 127,40
m. TUBERIA POLIPROPILENO 50 mm.

Tuberia de polipropileno reticular sanitario, de 50 mm. de didmetro nominal, para 20 atmésferas de
presidn maxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de mas de 4 metros de
longitud y sin proteccion superficial. Segun DB-HS 4.

Distribucion 1 50,10 50,10

11,45

1.458,73

) 50,10
ud TERMO ELECTRICO 50 I.
Termo eléctrico de 50 I, i/ldmpara de control, termdmetro, termostato exterior regulable de 35° a 60°,

valvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexién eléctrica.
Unidades 1 1,00

15,68

785,57

1,00

235,62

235,62
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.01.08

02.01.09

02.02.01

02.02.02

02.02.03

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ud INST.A.FRIA'Y DESAG.INODORO

Instalacion de fontaneria para un inodoro, realizada con tuberias de polietileno reticulado Barbi, para la
red de agua fria y con tuberias de PVC, serie C, para la red de desagies, con los didmetros nece-
sarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajan-
te de PVC de 110 mm., y manguetdn de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua y los desagties se entregaran con tapones. Segun DB-HS 4.

PLANTA SOTANO

Unidades 4 4,00

PLANTA BAJA

Unidades 14 14,00

PRECIO IMPORTE

18,00
ud INST.A.FRIA ACS Y DESAG.LAVABO Y DUCHA

Instalacion de fontaneria para un lavabo o ducha, realizada con tuberias de polietileno reticulado Bar-
bi, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC, serie C, para la red de desag(ies,
con los diametros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los apara-
tos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de
agua y los desagiies se entregaran con tapones. Segun DB-HS 4.
PLANTA SOTANO
Unidades 4 4,00

4 4,00
PLANTA BAJA
Unidades 10 10,00

4514 812,52

18,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 FONTANERIA............

SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO
ud ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y
reparacion del colector existente, colocacion de tuberia de PVC corrugado de 25 cm. de diametro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

Unidad 1 1,00

39,20 705,60

............... 5.433,09

1,00
m. COLECTOR ENTERRADO PVC D=72MM.
Suministro y colocacién de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 72 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de
las zanjas. s/ CTE-HS-5.

Longitud 2 13,80 27,60
1 31,20 31,20

81,61 81,61

58,80

m. COLECTOR ENTERRADO PVC D=160MM.
Suministro y colocacion de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de
las zanjas. s/ CTE-HS-5.
Longitud 1 13,65 13,65

1 15,90 15,90

4,54 266,95

29,55

4,61 136,23
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.07

02.02.08

RESUMEN

m. COLECTOR ENTERRADO PVC D=250MM.

Suministro y colocacién de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 250 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de

las zanjas. s/ CTE-HS-5.
Longitud

1
1
1
1

m. COLECTOR ENTERRADO PVC D=315MM.

Suministro y colocacién de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 315 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 ¢cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de

las zanjas. s/ CTE-HS-5.

Longitud

ud

Instalacion de saneamiento de aparato sanitario, inodoro. Completamente instalado y funcionando co-
rrectamente. Incluso todos los conexionados necesarios. Seguin documentacion gréfica adjunta.

PLANTA SOTANO
Unidades
PLANTA BAJA
Unidades

ud

8

12

Instalacion de saneamiento de aparato sanitario, lavabo y ducha. Completamente instalado y funcio-
nando correctamente. Incluso todos los conexionados necesarios. Segun documentacion grafica ad-

junta.

PLANTA SOTANO
Unidades
PLANTA BAJA
Unidades

m. DESARROLLO DE POZO D=120 cm.

10

Desarrollo de pozos de 120 cm. de diametro interior, construidos con fabrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y brufiido por el
interior, con mortero de cemento M-100, y con p.p. de medios aukxiliares, y recibido de pates, sin in-
cluir la sobre-excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de disefio recogidas en el

DB-HS5.
Longitud

2

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11,50 11,50
6,90 6,90
25,00 25,00
13,50 13,50

56,90 5,61 319,21
8,15 8,15
8,00 8,00

. 16,15 6,11 98,68
INSTALACION SANEAMIENTO INODORO
8,00
12,00

. 20,00 29,70 594,00
INSTALACION SANEAMIENTO LAVABO
4,00
10,00

14,00 33,56 469,84
5,00 10,00

10,00 183,28 1.832,80

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 SANEAMIENTO.............oovvvvvenes 3.799,32
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 02.03 PUERTAS CORTAFUEGOS
02.03.01 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 C5 DOBLE HOJA

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segin UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63
mm de espesor, 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso seis
bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segun
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas an-
tienganche RF de nylon color negro.

Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos hojas, segtin UNE-EN 1154.
Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para puerta cortafuegos de dos
hojas, segiin UNE-EN 1158.

Barra antipanico para puerta cortafuegos de dos hojas, segtin UNE-EN 1125, incluso llave y mani-
vela antienganche para la cara exterior de la puerta.

Electroiman para puerta cortafuegos a 24 V, con caja de bornes, pulsador y placa de anclaje articula-
da, segin UNE-EN 1155.

IMPORTE

1,00 1.097,53

02.03.02 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 C5 UNA HOJA

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63

mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada

por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con

camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero

galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres

bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, segin

UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas an-

tienganche RF de nylon color negro.

Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, segun UNE-EN 1154.

Barra antipanico para puerta cortafuegos de una hoja, segun UNE-EN 1125, incluso llave y manive-

la antienganche para la cara exterior de la puerta.

1.097,53

1,00 472,55

TOTAL SUBCAPITULO 02.03 PUERTAS CORTAFUEGOS.....
SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
APARTADO 02.04.01 SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
02.04.01.01 m. TUBERIA DE ACERO NEGRO 2" EN 10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diametro, union roscada, con
dos manos de esmalte rojo.

472,55

1.570,08

) 60,00 3144
02.04.01.02 m. TUBERIA DE ACERO NEGRO 1 1/2" EN 10217-1
Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diametro, union roscada,
con dos manos de esmalte rojo.

1.886,40

20,00 24,71
02.04.01.03 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M

494,20

2,00 121,27
02.04.01.04 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M

242,54

1,00 110,62

TOTAL APARTADO 02.04.01 SISTEMAS DE BOCAS DE ......

110,62

2.733,76
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

APARTADO 02.04.02 DETECCION Y ALARMA
02.04.02.01 ud CABLEADO

Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.

02.04.02.02 ud CANALIZACION CABLEADO

Canalizacion fija en superficie, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de color negro,
de 16 mm de didmetro nominal, con IP 547.

TOTAL APARTADO 02.04.02 DETECCION Y ALARMA..........

APARTADO 02.04.03 SISTEMA DE MEGAFONIA
02.04.03.01 ud CABLEADO

Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.

02.04.03.02 ud CANALIZACION CABLEADO

Canalizacién fija en superficie, formada por tubo de PVC rigido, blindado, enchufable, de color negro,
de 16 mm de diametro nominal, con IP 547.

) TOTAL APARTADO 02.04.03 SISTEMA DE MEGAFONIA......
APARTADO 02.04.04 ROCIADORES Y LINEA DE TELON
02.04.04.01 m. TUBERIA POLIETILENO 200 MM PE100 PN16
Red enterrada de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de incendios,
formada por tuberia de polietileno (PE), multicapa, de 200 mm de diametro, union electrosoldable.

02.04.04.02 m. TUBERIA 4 " DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1

Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura, de 4" DN 100 mm de didmetro, unidn roscada, con
dos manos de esmalte rojo.

02.04.04.03 ud ROCIADOR 1/2" K80 MONTANTE 68 °C

Rociador automatico montante, respuesta normal con ampolla fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15
mm de didmetro de rosca, coeficiente de descarga K de 80 (métrico).

02.04.04.04 m. TUBERIA 2 1/2" DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1

Red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diametro, union roscada,
con dos manos de esmalte rojo.

02.04.04.05 ud TUBERIA 1 1/4" DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA EN-10217-1

Red aérea de distribucién de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, for-
mada por tuberia de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de didmetro, unién roscada,
con dos manos de esmalte rojo.

IMPORTE

200,00 2,77 554,00
200,00 3,57 714,00
1.268,00

200,00 2,77 554,00
200,00 3,57 714,00
1.268,00

15,00 83,49 1.252,35
15,00 66,20 993,00
23,00 16,91 388,93
70,00 42,54 2.977,80
25,00 22,91 572,75

02.04.04.06 ud PUNTO DE PRUEBA 1"
Punto de prueba con tuberia EN 10217, vélvula de corte tipo bola, mandmetro y rociador abierto.
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 351,98 351,98
TOTAL APARTADO 02.04.04 ROCIADORES Y LINEA DE TELON
] 6.536,81
APARTADO 02.04.05 VENTILACION - EXTRACCION DE HUMO
02.04.05.01 ud AIREADOR DE DOBLE COMPUERTA. CUBIERTA
Suministro y montaje de aireador de doble compuerta practicable de aluminio con base adaptable so-
bre z6calo de 35 cm existente.
El equipo estara dotado de accionamiento mediante 2 motores eléctricos (2x1 Amp.) para paretura y
cierre de las compuertas a accionar desde el cuadro eléctrico de control principal. Construido integra-
mente en aluminio.
Dimensién: 1650 x 1650 mm (ancho x largo)
Superficie aerodinamica: Aw=1,69 m2
Marcado CE de acuerdo a norma UNE 12101-2
5,00 2.019,28 10.096,40
02.04.05.02 ud AIREADOR DE LAMAS DE ALUMINIO DE DOBLE CAPA PRACTICABLE. FACHADA
Suministro y montade de aireador de lamas de aluminio de doble capa practicable, con brida adapta-
ble a fachada.
Equipo compuesto por bastidor construido de aluminio de alta resistencia a la corrosion y elementos
de rotacién mediante friccién sobre casquillos laterales de teflon.
Motor eléctrico (24 Vce. 1 Amp.)
Dimensién: 2400 x 1650 mm (ancho x largo)
Superficie aerodinamica: Aw=2,34 m2
] . 2,00 1.767,71 3.535,42
02.04.05.03 ud SISTEMA DE OPERACION Y CIRTUITO ELECTRICO RESISTENTE AL FUEGO AS
Suministro y montaje de cuadro de control de 1 zona con sensor de lluvia y pusador de emergencia,
sefial exterir para apertura automética a través de la deteccion y pulsador manual de apertura y cirrer
de los aireadores.
Cuadro eléctrico de control de aireadores premitiendo la ventilacion natural diaria o bien en relacién
con otros equipos de ventilacién, y/o evacuacion de humos en caso de incendio. Actuacion automa-
tica 0 manual del sistema.
Incluido suministro y montaje de circuito eléctrico instalado bajo tubo de PVC en montaje superficial,
colocado desde cuadro de control a sensor de lluvia.
Con bateria autbnoma de 72 h, permitiendo 2 maniobras (apertura / cierre)
) 1,00 3.34149 3.34149
02.04.05.04 ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
2,00 121,27 242,54
02.04.05.05 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M
1,00 110,62 110,62
TOTAL APARTADO 02.04.05 VENTILACION - EXTRACCION DE
17.326,47
TOTAL SUBCAPITULO 02.04 PROTECCION CONTRA.......... 29.133,04
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.05.01.01

02.05.01.02

02.05.01.03

02.05.01.04

02.05.01.05

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

SUBCAPITULO 02.05 CLIMATIZACION Y VENTILACION :

APARTADO 02.05.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION SALON DE USOS MULTIPLES Y ESCENARIO
m CONDUCTO VENTILACION SHUNT ASEOS

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diametro y 0,5

mm de espesor.
70% 25 0,70 17,50

IMPORTE

17,50 7,08
m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 700X700
Formacién de conducto rectangular 700 x 700 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metélicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.
70% 10 0,70 7,00

123,90

] ) 7,00 85,72
m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 500X500

Formacién de conducto rectangular 500 x 500 mm para la distribucion de aire climatizado formado

por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-

ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032

WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-

dos, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-

rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-

talmente montado, conexionado y probado.

70% 30 0,70 21,00

600,04

21,00 61,22
m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 400X400
Formacién de conducto rectangular 400 x 400 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.
70% 20 0,70 14,00

1.285,62

] ) 14,00 49,00
m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 300X300
Formacion de conducto rectangular 400 x 400 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio seguin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.

70% 12 0,70 8,40

686,00

8,40 36,73

308,53
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.05.01.06

02.05.01.07

02.05.01.08

02.05.01.09

02.05.01.10

02.05.01.11

02.05.01.12

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 700X700

Formacion de conducto rectangular 700 x 700 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segtin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m2K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metélicos galvaniza-
dos, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.

70% 2 0,70 1,40

PRECIO

IMPORTE

1,40
m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 500X500

Formacién de conducto rectangular 500 x 500 mm para la distribucion de aire climatizado formado

por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-

ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-

dos, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-

rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-

talmente montado, conexionado y probado.
70% 30 0,70 21,00

85,72

120,01

21,00
ud MULTITOBERA 935 X 335 MM
Suministro y montaje de multitobera de aluminio para impulsién de aire, de largo alcance, formada
por 2 filas con 6 toberas por fila, integrado en placa cuadrada plana de 935x335 mm, pintado en color
RAL 9010, DUE-S-Q-M12/100/935x335/0/0/0/RAL 9010 "TROX", orientable con angulo de +/- 30°.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada y probada.
80% 32 0,80 25,60

61,22

1.285,62

25,60
ud REJILLA DE RETORNO 325X125 MM
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijacién mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metélico. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

1.163,49

29.785,34

6,00
ud REJILLA DE INTEMPERIE
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/0 "TROX", tela metalica de
acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion.
Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

34,59

207,54

) . 4,00
m LINEA FRIGORIFICA
Suministro e instalacion de linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para liquido de 1/4" de didmetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexion entre las
unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccién de los extre-
mos con cinta aislante, realizacién de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

138,43

563,72

60,00
ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura méxima de trabajo.

31,45

1.887,00

8,00

121,27

970,16
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

TOTAL APARTADO 02.05.01 CLIMATIZACION Y VENTILACION

37.813,48

APARTADO 02.05.02 CLIMATIZACION Y VENTILACION CAMERINOS
02.05.02.01 m LINEA FRIGORIFICA

Suministro e instalacion de linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para liquido de 1/4" de didmetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm

de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamien-
to de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexion entre las
unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccién de los extre-
mos con cinta aislante, realizacién de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrige-
rante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

70% 25 0,70 17,50

PRECIO

IMPORTE

17,50
02.05.02.02 m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 150X150
Formacion de conducto rectangular 150 x 150 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segtin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.
70% 25 0,70 17,50

31,45

550,38

17,50
02.05.02.03 m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 100X100

Formacién de conducto rectangular 100 x 100 mm para la distribucion de aire climatizado formado

por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-

ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-

dos, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-

rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-

talmente montado, conexionado y probado.
70% 10 0,70 7,00

18,39

321,83

7,00
02.05.02.04 m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE EXTRACCION / RETORNO 150X150
Formacion de conducto rectangular 150 x 150 mm para la distribucion de aire climatizado formado
por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-
ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m?K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-
dos, elementos de fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-
rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-
talmente montado, conexionado y probado.
70% 20 0,70 14,00

12,21

85,47

14,00
02.05.02.05 m CONDUCTO DE DISTRIBUCION DE AIRE IMPULSION 100X100

Formacién de conducto rectangular 100 x 100 mm para la distribucion de aire climatizado formado

por panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos ca-

ras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un

velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m2K/W, conductividad térmica 0,032
WI/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvaniza-

dos, elementos de fijacién, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, acceso-

rios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-

talmente montado, conexionado y probado.
70% 10 0,70 7,00

18,39

257,46

7,00

12,21

85,47
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.05.02.06 ud REJILLA DE RETORNO 325X125 MM
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijacién mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metalico. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.
. 3,00 34,59 103,77
02.05.02.07 ud REJILLA DE IMPULSION 325X125 MM
3,00 63,00 189,00
02.05.02.08 m CONDUCTO VENTILACION SHUNT ASEOS
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diametro y 0,5
mm de espesor.
70% 40 0,70 28,00
28,00 7,08 198,24
TOTAL APARTADO 02.05.02 CLIMATIZACION Y VENTILACION
1.791,62
TOTAL SUBCAPITULO 02.05 CLIMATIZACION Y VENTILACION
] 39.605,10
SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD
APARTADO 02.06.01 INTERCONEXION CT Y DERIVACION
SUBAPARTADO 02.06.01.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCION DE BT
02.06.01.01.01  ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
50% 1 0,50 0,50
0,50 600,00 300,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.06.01.01 CUADRO GENERAL.... 300,00
SUBAPARTADO 02.06.01.02 DISTRIBUCION DESDE CS1 - CS8
02.06.01.0201 m LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGD. HASTA CLIMATIZ
Linea de distribucién en baja tension, desde CGD. hasta Climatizacién Aulas, Bafios, Camerinos en
instalacién aérea, incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, con-
ductores de 3x4 mm2 CU. RV 0,6/1 kV., XLPE, en instalacién aérea, incluyendo cables, bandeja
uniones y totalmente instalada, y conexionado
1 3,00 3,00
3,00 200,05 600,15
02.06.01.0202 m LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGD. HASTA S8 LAT 3
Linea de distribucion en baja tension, desde CGD. hasta CS8_LATERAL?3. en
instalacién aérea, incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, con-
ductores de 4x16 mm2 CU. RV 0,6/1 kV., XLPE, en instalacion aérea, incluyendo cables, bandeja
uniones y totalmente instalada, y conexionado
1 8,00 8,00
8,00 20,03 160,24

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.01.02 DISTRIBUCION DESDE
760,39
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06.01.03.01  ud CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION.GAMA COFRETS G (MERLIN GERIN)

Cuadro general de protecion y mando, de Superficie, Envolventes conforme a la UNE?EN 60439.1,
IP?43, con tapa transparente y los accesorios propios del armario (Cerradura, bornes, Puerta, pla-
cas etc.

, ' ' 1,00 540,00 540,00
02.06.01.03.02 ud LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CS2 HASTA

Linea de distribucion en baja tensién, desde CS2 hasta Cajas TC (mod.1), incluyendo ca-

bles, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, conductores de4x16 mm2 CU. RV

0,6/1 kV., XLPE, en instalacién aérea, incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y

conexionado
1,00 801,75 801,75
02.06.01.03.03 ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
50% 1 0,50 0,50
0,50 1.550,00 775,00
TOTAL SUBAPARTADO 02.06.01.03 DISTRIBUCION CS2.... 2.116,75
02.06.01.04.01 ud LINEA DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION, DESDE CGBT-CS7

Linea de distribucion en baja tension, desde CS2 hasta Cajas TC (mod.1), incluyendo ca-
bles, bandeja uniones y totalmente instalada, y conexionado, conductores de4x16 mm2 CU. RV
0,6/1 kV., XLPE, en instalacion aérea, incluyendo cables, bandeja uniones y totalmente instalada, y

conexionado
1 8,00 8,00
8,00 100,00 800,00
02.06.01.04.02 ud MANO DE OBRA DE INSTALADOR AUTORIZADO
50% 1 0,50 0,50
0,50 600,00 300,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.01.04 CUADRO CS7 CAMERINOS

1.100,00
TOTAL APARTADO 02.06.01 INTERCONEXION CT Y............ 4.277,14
APARTADO 02.06.02 INSTALACION ELECTRICA
02.06.02.01.01  ud LUCES DE EMERGENCIA E9 NOVA LD N2 + KES NOVA
Luminaria led emergencia
8 8,00
8,00 90,18 721,44
02.06.02.01.02 ud NEXIA 01121-0C83 18W/80°2000LM
Luminaria de pared led
1 1,00
1,00 687,66 687,66
02.06.02.01.03  ud CASTAN MI 75.30 LLE 81W
Luminaria de pared led
1 1,00
1,00 1.070,56 1.070,56
02.06.02.01.04 ud CASTAN MI 121.30 LLE 128W
Luminaria de pared led
1 1,00
1,00 4.207,65 4.207,65
02.06.02.01.05 ud NEXIA 0330-0C35R 25W/15°/3000LM DIMMABLE

Luminaria de pared led
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 1.599,37 1.599,37
02.06.02.01.06 ud NEXIA 0330-0C14R 35W/40°/3000LM DIMMABLE
Luminaria de pared led
1 1,00
1,00 1.760,37 1.760,37
02.06.02.01.07 ud TIRA LED FLEXY MEDIUM 14,4W/m 3000K
Tira de led flexible de 14,4 W/m. Sistema de fijacion con cinta de doble cara 3M. Grado de protec-
cion IP67. Alimentacion a 24V en corriente continua, posibilidad de regulacion. Cableado con conec-
tor rapido hembra - macho. 0414430180 - TiraLed Flexy Medium 14,4 W/m 3000K 1m Ra80 IP67
1 1,00
1,00 3.188,60 3.188,60
02.06.02.01.08 ud LUCES DE EMERGENCIA E8 IZAR N30
Luminaria led emergencia
8 8,00
8,00 84,80 678,40
TOTAL SUBAPARTADO 02.06.02.01 ILUMINACION Y ........... 13.914,05
02.06.02.02.01  ud MEDIOS ESPECIALES DE ELEVACION - BRAZO ARTICULADO DE 16 M
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura méxima de trabajo.
4,00 121,27 485,08
02.06.02.02.02 ud TRANSPORTE BRAZO ARTICULADO DE 16 M
Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima de tra-
bajo.
1,00 110,62 110,62
TOTAL SUBAPARTADO 02.06.02.02 MEDIOS ESPECIALES 595,70
02.06.02.03.01.01 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Almacen 1 1,00
1,00 10,50 10,50
02.06.02.03.01.02 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tensidn asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Almacen 1 1,00
1,00 10,44 10,44
02.06.02.03.01.03 ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aseo-duchas 2 4 4,00
4,00 10,50 42,00
02.06.02.03.01.04 ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aseo-duchas 2 4 4,00
4,00 11,17 44,68
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.06.02.03.01.05

02.06.02.03.01.06

02.06.02.03.01.07

02.06.02.03.01.08

02.06.02.03.01.09

02.06.02.03.01.10

02.06.02.03.01.11

02.06.02.03.01.12

02.06.02.03.01.13

02.06.02.03.01.14

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.

Aseo-duchas 2 2 2,00

PRECIO

IMPORTE

2,00
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Camerinos 2 2 2,00

15,20

30,40

2,00
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de

color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Camerinos 2 2 2,00

10,50

21,00

2,00
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Camerinos 2 2 2,00

117

22,34

2,00
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla

simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aseos duchas 1 4 4,00

15,20

30,40

4,00
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de

color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aseos duchas 1 4 4,00

10,50

42,00

4,00
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Aseos duchas 1 2 2,00

117

44,68

2,00
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla

simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Camerinos 1 2 2,00

15,20

30,40

2,00
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de

color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Camerinos 1 2 2,00

10,50

21,00

2,00
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.

117

22,34
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.06.02.03.01.15

02.06.02.03.01.16

02.06.02.03.01.17

02.06.02.03.02.01

02.06.02.03.02.02

02.06.02.03.02.03

02.06.02.03.02.04

02.06.02.03.02.05

02.06.02.03.02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Camerinos 1 2 2,00
2,00 15,20 30,40
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Pasillo 2 2,00
2,00 1117 22,34
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Pasillo 3 3,00
3,00 10,44 31,32
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Pasillo 1 1,00
1,00 11,17 117
TOTAL ELEMENTO 02.06.02.03.01 PLANTA SOTANO.......... 467,41
ELEMENTO 02.06.02.03.02 PLANTA BAJA
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Biblioteca 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Biblioteca 4 4,00
4,00 10,44 41,76
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aula 1 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Aula 1 2 2,00
2,00 10,44 20,88
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aula 2 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.

Aula 2 2 2,00
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.06.02.03.02.07

02.06.02.03.02.08

02.06.02.03.02.09

02.06.02.03.02.10

02.06.02.03.02.11

02.06.02.03.02.12

02.06.02.03.02.13

02.06.02.03.02.14

02.06.02.03.02.15

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 10,44 20,88
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Aula 3 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Aula 3 2 2,00
2,00 10,44 20,88
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Oficina 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Oficina 2 2,00
2,00 10,44 20,88
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Servicios 4 4,00
4,00 10,50 42,00
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Servicios 2 2,00
2,00 15,20 30,40
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Recibidor 4 4,00
4,00 1117 4468
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama bésica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Recibidor 2 2,00
2,00 10,44 20,88
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Guardaropa taquillas 2 2,00
2,00 1117 22,34
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

02.06.02.03.02.16

02.06.02.03.02.17

02.06.02.03.02.18

02.06.02.03.02.19

02.06.02.03.02.20

02.06.02.03.02.21

02.06.02.03.02.22

02.06.02.03.02.23

02.06.02.03.02.24

02.06.02.03.02.25

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Guardaropa taquillas 1 1,00
1,00 10,44 10,44
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama bésica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Servicios 1 5 5,00
5,00 10,50 52,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Servicios 1 1 1,00
1,00 15,20 15,20
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Servicios 2 8 8,00
8,00 10,50 84,00
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
cion IP 55, monobloc, gama basica, intensidad asignada 16 A, tension asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris, instalada en superficie.
Servicios 2 1 1,00
1,00 15,20 15,20
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Almacen 1 1,00
1,00 10,50 10,50
ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama basica, intensidad asig-
nada 16 A, tensién asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un ele-
mento, de color blanco, empotrada.
Almacen 2 2,00
2,00 10,44 20,88
ud INTERRUPTOR EMPOTRADO
Interruptor unipolar (1P), gama basica, intensidad asignada 10 AX, tensién asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Salon usos multiples 6 6,00
6,00 10,50 63,00
ud CONMUTADOR EMPOTRADO
Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
Carga-descarga 1 1,00
1,00 1117 1117
ud CONMUTADOR EMPOTRADO

Conmutador, gama basica, intensidad asignada 10 AX, tension asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
Escaleras 1 1,00

1,00 147 117

TOTAL ELEMENTO 02.06.02.03.02 PLANTA BAJA................ 632,14

TOTAL SUBAPARTADO 02.06.02.03 FUERZA............c.cnnuurunns 1.099,55

TOTAL APARTADO 02.06.02 INSTALACION ELECTRICA..... 15.609,30

TOTAL SUBCAPITULO 02.06 ELECTRICIDAD ...........cccuemeeeen 19.886,44

TOTAL CAPITULO 02 INSTALACIONES.........ocoovevereesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 99.427,07

TOTAL oot b R AR AR s 367.959,13
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27 FASE DE PROYECTO DE PABELLON DE USOS MULTIPLES EL BURGO DE EBRO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN

1 PABELLON
-01.01 -ACTUACIONES PREVIAS........coooriiniiiniisississssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 7.100,21
-01.02 SCIMENTACION ...cooosooceeeeeseeeeeesssiesses s 23.980,37
-01.03 -ESTRUCTURA IN SITU HORMIGON.. 13.465,37
-01.04 SFACHADAS ..ot 57.209,11
-01.05 SCUBIERTA ...t 13.514,74
-01.06 SALBANILERIA ......ccoerseveeereesssesesesessssssesssessssssssssssssssssssss s sassssssessss 27.735,23
-01.07 -REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.........ooiiiriiriississsiisesessssesssssssenens 13.990,30
-01.08 -TRATAMIENTO ACUSTICO . 51.273,21
-01.09 -AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES..........ccocooiininiiiniiniisssisssissssissssinnnns 12.325,67
-01.10 SCARPINTERIA ...ttt 32.164,02
01.11 -APARATOS SANITARIOS. ..o sssssans 9.618,83
01.12 -SEGURIDAD Y SALUD........oiiiiiiiiiseiesiisisissssssssssssss s esss s sssssssssees 5.525,00
01.13 -GESTION DE RESIDUOS ........oooiemieieieriinseesasssesssessssessssssesssssesesssssssssssssessssees 630,00

2 INSTALACIONES
-02.01 SFONTANERIA ...ttt 5.433,09
-02.02 SSANEAMIENTO ..o 3.799,32
-02.03 -PUERTAS CORTAFUEGOS ........ooisiriiriiiniiiisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssesans 1.570,08
-02.04 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........oooeiricriniseesieemsessssssesessssesssssssessseens 29.133,04
-02.05 ~CLIMATIZACION Y VENTILACION .....ococccorrrevesssesnssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssses 39.605,10
-02.06 SELECTRICIDAD ...t ssesss st ssssessesees 19.886,44

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales..........ccocveeneennes 47.834,69
6,00 % Beneficio industrial..............ccccevuee. 22.077,55
SUMADE G.G.yB.I.

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA

21,00 % LV.A. oo

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA

EUROS %

268.532,06 72,98

99.427,07 27,02

367.959,13

69.912,24

437.871,37

91.952,99

529.824,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA

Y SEIS CENTIMOS

El Burgo de Ebro, a junio de 2017.

JUAN CARLOS SALAS BALLESTIN
ARQUITECTO
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