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MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
 
 
 

0. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 Tiene por objeto el presente proyecto básico y de ejecución, la definición de todas las 
características formales, funcionales, volumétricas y constructivas, previstas para la edificación de 
Sala Multiusos ó Pabellón Polivalente de Figueruelas, así como la urbanización y el tratamiento de su 
entorno.  
  
 Se redacta por encargo del Ayuntamiento de Figueruelas, que pretende abordar en breve 
las obras, dejando terminados tanto el propio edificio como la ordenación en esta zona del Sector P-
3, situada en la confluencia de las Avenidas Aragón y Zaragoza, en el suelo destinado a 
Equipamientos del Sector P-3 del Plan General de Ordenación Urbana, del Municipio. 
 
  Previamente y al objeto de cumplimentar la determinación del artículo 70 de las vigentes 
Ordenanzas, relativa a la construcción de Equipamientos Comunitarios, fue redactado un 
anteproyecto del conjunto, al efecto de conseguir la integración en el entorno, del tipo de 
edificación prevista, asumiendo además, la posibilidad de redactar un Estudio de Detalle, que 
establezca y valide, los necesarios ajustes en el Planeamiento, para consolidar la apertura de un 
nuevo vial. 
   
1. EQUIPO REDACTOR. ARQUITECTOS E INGENIEROS.   
 
 Son autores del presente proyecto los arquitectos D. Pelayo Heredia Ledesma y D. Carlos 
Gasco Lagunas colegiados nº 5.084 y 3.317 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, con 
despacho profesional en Zaragoza, calle Reconquista nº 3 - 4º, teléfono  976 29 63 24. También han 
participado en la elaboración de las instalaciones, el  consulting “Zaro Ingenieros”, con sede en 
Zaragoza, c/ Cuatro de Agosto planta 1ª oficina 2,  teléfono 976 27 59 91. 
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2. SOLAR. 
 
 El solar de que se dispone, posee una forma sensiblemente triangular y se encuentra 
delimitado por tres calles, las mencionadas Avenida Aragón y Zaragoza y la calle de Nueva 
Apertura, prevista en el ajuste del Plan Parcial P3, según se explicita en las circunstancias 
urbanísticas. 
 
 
 En el Plan Parcial vigente, los equipamientos poseen una superficie de 4074 m2. De ellos, 
consolidaremos una manzana de superficie de 4.019’29 m2,  presentando fachadas de 125 ml a 
Avda. Aragón, 60 ml a Avda. Zaragoza y 115 ml a la calle de Nueva Apertura. Su planimetría es 
sensiblemente horizontal, presentando desniveles inferiores a los 75 cms., según la cartografía de que 
se dispone en el P.P del sector P-3. Se aporta plano topográfico del suelo.  
 
 En la esquina Norte del emplazamiento existe un Centro de Transformación en superficie, con 
cierta presencia volumétrica,  que, al no poder ser eliminado por evidentes motivos funcionales y  
económicos,  deberá ser incorporado a la solución del entorno del edificio, como un hito del mismo, 
mediante un tratamiento estéticamente adecuado, que facilite su integración sin dificultar sus 
conexiones visuales y peatonales del edificio con el tejido urbano. Asimismo, se deberán mantener 
los arboles en línea con  la Avenida Zaragoza, que presentan un aspecto favorable para el espacio 
de relación que se pretende en esta área. 
 
3. IDEAS GENERALES. 
 
 Como ya se  ha indicado, es deseo del Ayuntamiento realizar la construcción de una Sala 
Multiusos en los terrenos destinados a Equipamiento dentro del Plan Parcial del Polígono 3 del Plan 
de Ordenación de Figueruelas, con objeto de facilitar los usos sociales, culturales y lúdicos de la 
población, proporcionando un espacio idóneo para ello. 
 
 A tal fin, se planteó un ajuste de las previsiones del planeamiento, que han dado origen a 
una parcela, en forma sensiblemente triangular, destinada a Equipamiento, Aparcamiento y Áreas 
libres en su totalidad, mediante la apertura de una nueva vía rodada, que la separará de las futuras 
zonas residenciales adyacentes. 
 
 En esta pastilla se desarrollará la edificación de la Sala Multiusos, con un entorno de 
expansión peatonal, una zona verde y las superficies necesarias de aparcamiento al servicio del 
edificio, además del viario previsto de nueva apertura, conformando una superficie total cercana a 
los 5.200 m2. 
 
 Se trata de obtener un edificio exento y  de marcada volumetría, que dé prestancia  y 
reconfigure esta parte del núcleo, convirtiéndose en un  foco importante para las actuaciones 
públicas en Figueruelas, tanto a nivel social, lúdicas y festivas, como cultural, político, asociativo e 
incluso deportivo, si procediese. 
 
 Ello implica un tratamiento formal especial, en sí mismo y en relación al entorno, de forma 
que quede señalada su actividad y existencia por su especial volumetría. En este aspecto, se ha 
optado por la utilización de formas sinuosas en la edificación, con estructura interior curvada de 
madera laminada y cerramientos adaptados a ellas, a modo de un cascarón aerodinámico que 
cubre el gran espacio de la sala principal y los necesarios anexos. 
 
4. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. 
 
 Figueruelas dispone en vigencia el Plan General de Ordenación Homologado, aprobado por 
la C.P.U.Z. en sesión celebrada el 1 de Febrero de 2006. En el mismo se incluye como Planeamiento 
recogido el Plan Parcial del Sector P-3, aprobado por la Comisión de Ordenación Territorial el 3 de 
Noviembre de 1994. 
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En el Plan Parcial vigente, se establece en la esquina Norte del Sector, la calificación de dos 

parcelas colindantes, como Equipamientos Docente y Comunitario, con una superficie total de 2160 
+ 1914 = 4074 m2. Están ubicadas en la manzana R-3, sin prever ningún viario que separe estos 
terrenos del Suelo Residencial de esta manzana. 
 
 Por otra parte, el Ayuntamiento es propietario de la totalidad del suelo incluido en el sector P-
3, y en atención a lo dispuesto en el Apartado 1.7.2. “Reajustes y Modificaciones en el ámbito del 
Planeamiento Recogido”, de la Normativa del Plan Homologado, ha previsto el ajuste de esta zona 
del Plan Parcial, introduciendo una calle de Nueva Apertura que separe el Equipamiento de las 
áreas Residenciales, sin merma de las superficies de dotaciones y admitiendo cierta disminución en 
el suelo residencial. Estos ajustes deberán ser plasmados en un Estudio de Detalle, o en una futura 
modificación del Plan Parcial, para su  ejecución plena. 
 
 Con independencia de estos aspectos, se estima que la disposición efectiva de los terrenos 
destinados a Equipamiento, es perfectamente viable y lícita en las superficies que poseen la 
calificación de equipamiento en ambos documentos, posibilitando la construcción de la 
edificación, que se integrará en el Sistema General de Equipamientos del municipio. 
 
 El Ayuntamiento es competente para establecer, según sus necesidades, los usos en los 
terrenos destinados a equipamientos, en base a lo establecido en las Normas Subsidiarias 
Provinciales vigentes y en la Ley Urbanística de Aragón. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de 
Figueruelas, unifica el destino de los previstos en el P-3 para el uso comunitario de Sala Multiusos y 
dotaciones complementarias. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA. 
 
 Como Ordenanzas vigentes de aplicación, señalaremos que el Capítulo VIII de las 
Ordenanzas del Plan General Homologado, señala en las zonas de equipamiento comunitario, en el 
artículo 70 “Tipo de Ordenación”, que el Ayuntamiento tendrá libertad para fijar condiciones de 
altura,  volumen y  ocupación, adaptados a la finalidad del edificio que se pretende y al entorno 
donde se ubica, debiendo, a tal efecto, redactar, previamente a la construcción, un proyecto de 
conjunto del centro que se pretenda ejecutar. A estos efectos, previamente fue redactado un 
anteproyecto,  por  los  que suscriben,  que mereció la aprobación del  Pleno de la Corporación  y la 
realización  del  correspondiente  concurso, para la redacción  del  necesario Proyecto de 
Ejecución. 
 
 La superficie del área de la actuación que se propone, es aproximadamente de 5.196’29 m2, 
incluyendo el nuevo viario, los aparcamientos, la zona verde, los espacios libres y la superficie 
ocupada por el edificio de equipamiento. Es decir, se utilizan aproximadamente 1.122’29 m2 más 
que los destinados al Equipamiento docente y comunitario en el Plan Parcial. 
 
 Por otra parte, la altura propuesta en el edificio, su ocupación y el volumen proyectado, se 
encuentran en perfecta sintonía con las previsiones que el Plan del Sector P-3 y son menores que las 
que se establecen para los tejidos residenciales de vivienda (Altura máxima B+III = 12 mts. 
Ocupación 50%. Edificabilidad neta 1’32 m2/m2). 
 
 Las características de lo proyectado son: 
 

 Ocupación edificio:  (Inferior al 50% del solar).    1.411,38 m2    
 Superficie Construida Planta Sótano.          91,47m2 
 Superficie Construida Planta Baja.   (1.336,29+36,89)=  1.373,18m2 
 Superficie Construida Planta Primera.  (63,84+219,36+33,53)=     316,73m2 
 Total Superficie Construida Edificación.     1.781,38m2 
 Total Edificabilidad Computable Consumida   1.689,91m2  
 Edificabilidad: 1.689,91m2    (0’415 m2/m2, inferior a 1’32 m2/m2) 
 Altura máxima: B+I = 9’84 mts    (inferior a B+III =12 mts) 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 
  
 El edificio es exento, dentro de la manzana de forma triangular, en la que se sitúa. Por ello, 
está rodeado de aceras  ó espacios libres y presenta fachadas en todo su perímetro.  Al norte, en la 
confluencia de las Avenidas Zaragoza y Aragón, se localiza  el existente  transformador en superficie.  
 
En la fachada a la Avenida Aragón, se desarrolla el acceso público de la Sala con una amplia 
acera, en la que se prevén algunos árboles de porte alto, con poca hoja, (tipo álamos), que escalen 
y valoren la construcción, sin afectar a las puertas de acceso, y un pavimento con decoración 
sinuosa. 
 
 En el área existente frente a la Avenida Zaragoza  se proyecta un amplio espacio público 
peatonal, limitado con una alineación arbórea, junto a la calle,  que completará la ya existente. En 
la zona norte se plantean unos parterres y jardineras, de formas irregulares, en los que se colocaran 
algunos árboles de poca altura  con macizos de flores.  El espacio situado más al Sur, que estará más 
protegido de vientos, se conforma como un auténtico carasol de invierno, muy aprovechable para 
personas mayores y para juegos de niños,  colocando los necesarios bancos y mobiliario urbano, 
incluso algún juego infantil. Esta zona, lógicamente, demandará la realización de la apertura del 
nuevo viario propuesto en el planeamiento, que  proporcionará además accesos al almacén  y al 
muelle de carga/descarga del escenario. 
 

Al Oeste del edificio, se plantea la realización de un área de aparcamiento con 29 plazas  
con dotación de arboles que proporcionen sombra a los vehículos y constituyan un nexo de unión 
con la  pequeña zona verde que remata la pastilla, completando las dotaciones previstas en la 
ordenación plasmada en el ajuste del planeamiento, y satisfaciendo, además, las necesidades de 
estacionamiento que generará la Sala Multiusos. 
 
 En el resto del perímetro del área de actuación, se podrán realizar plantaciones de árboles, 
delimitando zonas, pudiendo establecer con ellos y con el propio pavimento decoraciones y  
recorridos peatonales, que darán prestancia al conjunto. En la determinación de su localización, y la 
elección de la especie,  se ha tenido presente no eliminar vistas del edificio que puedan mermar su 
condición de hito y su capacidad de atracción.   
 
7. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 

 Los accesos se realizan en la esquina Norte de la parcela, desde las dos Avenidas principales, 
entrando en un espacioso Hall - Vestíbulo. Existen un total de siete puertas al exterior, cinco 
protegidas por el porche principal, hacia la Avda. Aragón y dos para un uso más cotidiano y menos 
multitudinario, también protegidas por un porche lateral, ubicadas junto al área de control-taquillas 
que se sitúa en la Avda. Zaragoza.  

 
El espacio de relación que constituye el vestíbulo, además de albergar las cinco puertas de 

entrada directas al espacio central, permite acceder a la estancia de control y taquillas, a la zona 
de bar, a las escaleras que comunican con la primera planta y al vestíbulo de acceso a los baños y 
almacén. 
 
  El vestíbulo o pasillo que da acceso al vestuario masculino y femenino también se encuentra 
vinculado de forma directa con la sala principal merced a la disposición de dos puertas correderas 
en el paramento que los separa. Igualmente da acceso a un pequeño cuarto de limpieza y al 
vestíbulo de independencia del almacén general. Desde dicho vestíbulo arranca otra escalera, de 
uso restringido que comunica con las salas de instalaciones ubicadas en planta alzada.  
 
 La sala principal, espacialmente abovedada por el tratamiento formal y estructural previsto, 
dispone, en su fondo sur, frente al acceso principal, de un Escenario que queda flanqueado por dos 
vestuarios, uno en cada uno de sus lados, junto a ellos se localizan los grupos de salidas de 
emergencia, un grupo a cada lado, con dos puertas de doble hoja cada grupo.  
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 En la esquina Noroeste, se localiza la Barra del bar y el Oficio, que permitirán proporcionar a 
los asistentes alguna bebida e incluso realizar ágapes de pequeña entidad. En el lado Este, se 
ubicarán el Almacén, al servicio de la Sala principal, con conexión directa con la misma además del 
vestíbulo al fondo del pasillo. 
 
  Las instalaciones del edificio se localizarán en tres zonas de entreplantas situadas sobre los 
aseos, los vestuarios del escenario y el área de bar, su acceso se producirá desde el interior del 
edificio, mediante escaleras de mantenimiento, habida cuenta que a estas áreas solo podrá llegar 
el personal técnico cualificado. 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA. 
 
 Como se puede apreciar en la descripción anterior y en los adjuntos planos, el programa de 
necesidades de la Sala Multiusos, dictado por el Ayuntamiento, es sencillo, y la mayor dificultad en el 
diseño del edificio proviene del especial tratamiento estético que se desea, al proponer un hito con 
personalidad propia y del tratamiento urbanístico del espacio en el que se integra, que es necesario 
ajustar a los deseos municipales. 
 
 Entendemos que la propuesta funcional queda plenamente satisfecha con la disposición en 
planta del edificio, que ya ha tenido presente las determinaciones exigibles en cuanto a 
evacuación, prevención de incendios, reglamentos higiénico-sanitarios, respetando además las 
normativas aplicables que dictan las Ordenanzas Municipales y el propio Código Técnico de la 
Edificación. 
 
 En relación a la situación urbanística de esta área, es preciso señalar que con independencia 
de la propuesta de apertura de un nuevo vial y los correspondientes ajustes en el planeamiento 
parcial, el edificio proyectado se sitúa holgadamente dentro del área de equipamientos existente 
en el Plan General Homologado vigente y en el Plan Parcial del Polígono P-3, tal como queda 
expresado en el apartado de circunstancias urbanísticas, y se puede comprobar en los adjuntos 
planos de planta. 
 
 Por último, el tratamiento estético y volumétrico del edificio, que se propone para convertirlo 
en un hito de referencia de las actividades que en él se desarrollen, está potenciado, en primer 
lugar, por su situación en el entronque de las Avenidas (Aragón y Zaragoza), dos calles de las más 
importantes de Figueruelas, con una gran relación con el entorno de las peñas festivas y, en 
segundo lugar, por su especial diseño, su formato aerodinámico, su estructura de madera vista, 
tanto en su exterior como en su interior, y las texturas de la cubierta a modo de cascarrones 
adaptados a las formas curvas, que cubren los espacios y que complementan estéticamente la 
apariencia del conjunto. 
 
 
9. SUPERFICIES DEL TERRENO Y DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 

SUPERFICIE TOTAL TERRENO  CONSIDERADO:  5.196,29 m2 
 
 
Superficies del Entorno del edificio (futura urbanización). 
   
  - Vario nueva apertura…………………………….      1.177,00 m2 
  - Zona Verde e isleta………………………………...       449,25 m2         
  - Aparcamientos………………………….………….       791,73 m2   
 - Entorno edificio, (urbanización vinculada)……   1.366,93 m2 

 

  - Ocupado por la edificación……………………..    1.411,38m2 
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  SUPERFICIES ÚTILES DEL EDIFICIO: 
   
  - PLANTA BAJA 
   - Porche principal…………….………….…….     55,94 m2 
  - Porche lateral………………………………….   17,10m2 
  - Porche acceso cocina ……………………...     0,87m2 

- Hall vestíbulo principal…..…………….……   168,94 m2 
- Cuarto control+taquillas+guardarropa  
     (4,50 + 21,82)………………………….……      26,32 m2 

- Barra-Bar ……………………………………...      39,55 m2 
- Oficio Bar ……………………………………..      19,74 m2 
- Vestíbulo y escalera acceso……………..         5,48 m2 
- Sala Principal……………….…………….….     644,96 m2 
- Escenario………………………………….….     107,94 m2 
- Vestuario 1 (baño+vest+esc) (3,37+13,68+2,60)    19,65 m2 
- Vestuario 2 (baño+vest+esc) (3,30+10,40+2,60)    15,94 m2 
- Pasillo baños públicos………………………      13,61 m2 
- Aseos femeninos…………………………….      29,92 m2 
- Aseos masculinos……………………………      26,87 m2 
- Cuarto limpieza………………………………       1,82 m2 

- Vestíbulo independencia………………….       3,38 m2 
- Escalera acceso instalaciones……………       6,60 m2 
- Almacén………………………………………      86,03 m2 
- Escalera acceso sala superior…………….       5,29 m2 
 

- TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA………. 1.295,95m2     
 

- PLANTA PRIMERA. 
- Altillo instalaciones sobre cocina….……..     41,65 m2 
- Resto escalera cocina …………………….        2,56 m2 
- Sala proyecciones………….……………….      44,01 m2 
- Resto escalera ……………………………….       2,33 m2 
- Oficio …………………………………………..       7,20 m2 
- Resto escalera almacén……………………      4,16 m2 
- Vestíbulo independencia ………………….      5,00 m2 
- Cuarto agua caliente sanitaria …………..     10,83 m2 
- Climatizadoras 1 ……………………………..     41,65 m2 
- Climatizadoras 2 ……………………………..     29,98m2 
- Climatizadoras 3 ……………………………..       6,40m2 
- Terraza Climatizadoras………………………     27,26m2 
- Altillos vestuarios……………………………….    28,79m2 
 

 - TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA…   251,82 m2                                                  
                                                                                         ----------------- 

  TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO……………    1.547,77  M2 
 

SUPERFICIE TOTAL CONTRUIDA EN EDIFICACION  
 

 - Sótano…………………………………………………..         91,47 m2  
 - Planta baja.………….………………….……….….…   1.373,18 m2 
 

 - Planta primera  
- Sobre zona bar…………………………………………       63,84 m2 

             - Instalaciones generales y sala proyección………..     219,36 m2 
- Altillos – Vestuarios……………………………………..       33,53 m2 

                       ----------------- 
 

       SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EDIFICACIÓN …………     1.781,38 M2 
 

       SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE  ……………….. 1.689,91 M2 
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   MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 
0.- TRABAJOS PREVIOS, REPLANTEO GENERAL Y ADECUACIÓN DEL TERRENO. 
 
 Los trabajos previos de movimientos de tierras consisten en los vaciados para sótano, zanjas y 
pozos. Así como la preparación del terreno para cimientos, pozos, losas y muretes, incluyendo muros 
de contención en contacto con el terreno. 
 
1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 

 
 Ejecutado por el laboratorio de ensayos técnicos S.A. ENSAYA, con fecha 9 de mayo, y 
firmado por el geólogo Jesús Rodríguez Vela y los I.C.C.P. Octavio Plumed y Javier Prats. Se adjunta 
como anejo. Según establece el CTE, se han considerado las características siguientes: 
   
 - Edificio tipo C-1: Construcciones de menos de 4 plantas y más de 300 m2 
 - Terreno tipo T-1: Terrenos favorables 
 - Se estudia un mínimo de 3 puntos: 1 sondeo mecánico y 2 ensayos de penetración 
 
 Se  han tenido presentes en  la  redacción del proyecto de ejecución, los siguientes parámetros 
del terreno: 

 - Presencia del nivel freático en toda la profundidad reconocida. 
 - Materiales del perfil del terreno. 
 - Permeabilidad. 
 - Densidad aparente. 
 - Cohesión efectiva 
 - Ángulo de rozamiento interno. 

- Resistencia a compresión simple. 
- Módulo de formación. 
- Presión neta admisible por hundimiento. 

 
2.- ESTRUCTURA. 

 
2.1. Movimiento de tierras. 

 
 Se procederá al vaciado y terraplenado de la parcela donde sea necesario para el 
emplazamiento de la nueva edificación y la ejecución de sus accesos. Se ejecutarán taludes de 
seguridad donde sea necesario en los límites de las explanadas y de los caminos de acceso para la 
contención de tierras con una pendiente según el terreno existente. 
 
 Excavación de la totalidad de la ocupación de la planta para rellenar con diferentes tongadas 
de   relleno de  zahorras  perfectamente compactadas   para  proceder a  ejecutar  la cimentación. 
 
 Excavación  de  zapatas  aisladas  y  corridas,  vigas  riostras,  zanjas  y  pozos  para  instalaciones  
así  como acometidas de diferentes servicios (saneamiento, agua potable, electricidad, instalación 
contra incendios etc.) 

 
2.2. Cimentación. 
 
 Se prevé realizar la cimentación mediante zapatas aisladas, vigas riostras y zapata corrida en los 
muros de contención. Todas ejecutadas con hormigón HA-25/P/20/IIa elaborado en central, vertido y 
vibrado en obra armadas con armaduras en disposición y distribución según planos con acero 
corrugado B500S, con encofrado de madera si fuera necesario. 
 En el perímetro de toda la edificación se proyecta además la ejecución de un murete de 
contención del terreno de H.A. de 75cm de altura que se apoyará directamente en las zapatas y 
riostras y que contribuirá al arriostramiento del conjunto.   
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2.3. Sistema estructural de diseño mixto en cubierta.  (Estructura principal en madera laminada) 
 
 Para el diseño del sistema estructural del edificio, en orden a posibilitar un espacio principal 
diáfano, libre de pilares y con grandes luces, se ha proyectado la convivencia de dos sistemas 
estructurales diferenciados.  
 
 La mayor parte de la solución proyectada para la envolvente de cubierta se apoya sobre una 
estructura de madera laminada con vigas curvas de gran canto. Complementando y completando el 
diseño de la anterior se diseñan tres volúmenes interiores con estructura de pórticos y forjados de 
hormigón. Sobre los volúmenes interiores de hormigón se diseña una subestructura metálica curva que 
permita establecer la continuidad de la piel exterior de la edificación.  
 
 El conjunto estructural así constituido se apoya sobre una cimentación superficial de hormigón 
armado con zapatas aisladas convenientemente arriostradas.   
  
  Las piezas ó formas  de madera laminada, con la curvatura diseñada para obtener el volumen 
deseado por la Corporación, tal como quedo plasmado en el anteproyecto, son seis y poseen 
longitudes distintas (entre 21 y 37 metros aproximadamente), alcanzando en los tramos centrales de 
mayor momento, una escuadría máxima de (0,23 x 2,00 metros) ya que no debe superarse  dicho límite 
dictado por los condicionantes propios de los procesos de  fabricación de la madera. 
Para posibilitar  su transporte, se diseña su manufactura y despiece dividiendo en tres partes cada una 
de las vigas, que quedaran unidas en obra mediante herrajes metálicos, singularmente diseñados, 
insertos en el espesor de las propias vigas y afianzados con bulones y tornillería específica. En el anejo 
específico de cálculo correspondiente a la caracterización y justificación de cálculo de la madera 
laminada se desarrolla pormenorizadamente su diseño. 
  
 El diseño de la estructura de madera se completa merced a la disposición de 10 líneas de 
Correas sensiblemente perpendiculares a las vigas principales, transversalmente apoyadas en las 
mismas y mediante la disposición de cuatro líneas intermedias de Cabios de madera curvos, situados en 
los interejes de las vigas principales con apoyo en las Correas. Para garantizar la estabilidad del conjunto 
frente a las acciones de viento se diseñan dos líneas o vanos de cruces de arriostramiento contra 
vientos fabricados en acero S 275 JR. 
 
 Los arranques y apoyos de las formas estructurales de madera, se realizan mediante 
articulaciones metálicas ancladas a bases de hormigón sobre los cimientos, en uno de sus extremos y 
sobre los pilares de la estructura de hormigón armado a la altura de planta cubierta en el otro extremo. 
 

El sistema estructural, dimensionado y características de la madera laminada queda 
oportunamente definido en los adjuntos planos, anejo de cálculo y pliego de condiciones técnicas 
específicas.   
 
2.4. Pórticos, muros  y forjados, en hormigón armado. 
 
 Pilares y pórticos de hormigón armado in situ, según detallan los planos, sobre murete de 
hormigón con los sistemas usuales de anclaje y armaduras, tal como se indica en los planos de 
estructura.  
  
 Los  forjados de hormigón pertenecientes a la zona de  control, baños, oficina, y almacén , que 
sirven de base a las entreplantas de instalaciones, se resuelven con cubierta plana de forjado vigueta in 
situ, con un espesor de e=300+50 mm.  Capa  de compresión  con  hormigón  HA -25/P/20/IIa, armadura 
con acero corrugado B500S y  posibilidad de un grosor variable, si se precisare por la sobrecarga de uso 
de maquinaria de las instalaciones. 
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3.- ENVOLVENTE EXTERIOR. 
 
3.1.  Cubierta. 
 
 Habida cuenta su dimensión y diseño,  es la envolvente mayor y más importante del proyecto 
por su tratamiento formal. Por ello, es preciso tener en cuenta  la composición de los elementos de 
cobertura, que serán los siguientes:  
 

• Chapa base trapezoidal de altura de greca 200mm. colocada en positivo, espesor 
1,00mm. de acero.  Los solapes longitudinales han de ser unidos entre sí cada 40-50cm. 
Los solapes transversales serán de 100mm.  La disposición de la mencionada tipología de 
chapa con la nervadura sensiblemente perpendicular a las “formas” de madera permitirá 
ir adecuando su desarrollo a la curvatura de la cubierta.  
En principio se proyecta una chapa Modelo HACIERCO 200.420.840. HR de Arval. 
ArcelorMital con capacidad para soportar en condición biapoyada, para luces de 8,60m 
hasta 120 Kg/m2 de sobrecarga.  
 

• Barrera de vapor FR de lámina autoadhesiva compuesta de aluminio con tejido 
reforzado. La estanqueidad longitudinal y transversal asegurada a través de la 
superposición o solapamiento de 8cm entre los diferentes rollos consecutivos. 

 

• Aislamiento térmico conformado por doble panel semi-rígido de lana de roca desnudo 
(Tipología Confortpan 208 ROXUL de Rockwool o equivalente) con densidad de 30 kg/m3 
y una conductividad térmica de 0,037 W/(m* K) de 100mm de espesor (cada capa) 
Reacción al fuego A1. Colocado en cubierta curva entre rastreles de madera cada 60cm 

 

• Tablero de cubierta formado por entablado de madera hidrófuga de 19mm de espesor 
colocada y fijada a la chapa con fijaciones mecánicas comprimiendo el aislamiento y 
adquiriendo la forma curva de la envolvente. 

 

• Membrana Geotextil de polietileno transpirable, estabilizado térmicamente para mayor 
rendimiento, durabilidad y resistencia a los rayos UV y al calor. Con estructura interna de 
micro-fibras que permitan el paso del vapor pero siendo estanco al agua, sellado con 
cinta impermeable en las uniones.  

 

• Revestimiento de faldón de cubierta con COBRE, (tipología Tecu Zinn, cobre natural de 
KME estañado por ambos lados, espesor 0,7mm. O equivalente)  mediante sistema de 
bandejas de cobre de 0,7mm de espesor, ejecutada por el sistema de junta alzada 
longitudinal por engatillado simple de 3,5cm cada 60cm y junta transversal realizada 
mediante engatillado simple.  

 
3.2. Cerramientos en fachadas. 
 

 Gran parte de la cubierta llega hasta el suelo, de forma que solo quedan como cerramientos 
vistos: la fachada de los accesos, el fondo del escenario y alguna parte de la zona de baños. En 
estos cerramientos se utilizan sistemas más tradicionales como fábricas de ladrillo, carpinterías y 
lamas de madera, alternando tratamientos de vidrio en muro cortina, las celosías verticales de 
madera, e incluso forros metálicos de aluminio.    
 
 
4.- COMPARTIMENTACIÓN. 
 
4.1. Cerramientos interiores. 
 
  Habida cuenta la altura considerable de los espacios interiores, la compartimentación del 
edificio, se proyecta en la mayoría de los casos con muros de ladrillo perforado tosco o macizo, 
tomado con mortero de cemento, de un pie de espesor, en todos aquellos que sobrepasen los 3,50 
mts de altura. En los paramentos de gran altura se ejecutarán además zunchos intermedios insertos. 
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 En la zona destinada a aseos  y oficinas,  situadas entre forjados, los cierres se realizan  
mediante ladrillo hueco doble tomado con mortero, o bien con tabiques de doble placa de yeso 
laminado de espesor 13+13mm, perfil M46-M70  y aislamiento de lana de roca de 4 ó 6 cm. En los 
casos en los que el acabado de la pared sea alicatado en vez de pintura plástica ó empanelado, 
se sustituirán las dos placas de yeso laminado de 13 mm por una placa de yeso laminado resistente 
a la humedad de espesor15mm. 
 
 Los vidrios interiores estarán  formados por vidrio laminar tipo Securit o Templado  5+5, para 
garantizar la seguridad del recinto. 
 
4.2. Carpintería interior. 
 
 Existen diferentes tipologías de puertas definiéndose estas por su ubicación en planta. 
 
 Carpintería interior formada por puertas de paso normalizadas y con sello de calidad, de 
espesor 35mm. Compuesta por puertas empaneladas en color a definir por la D.F. con pernios, 
tiradores, condenas, uñeros y cerraduras en acero inoxidable. 
 
 Puertas resistentes al fuego de llantas de acero de e=0,88 mm y núcleo interior de lana de 
roca de alta densidad 180 kg/m3 con un espesor de 0,55mm en color RAL 7035, o elección de la 
Dirección Facultativa 
 
 En los vestuarios, aseos y baños, se colocarán mamparas con puertas de tablero fenólico de 
espesor 15mm y estructura en acero inoxidable. 
 
 
4.3. Carpintería exterior. 
 
 La carpintería exterior se proyecta en aluminio con rotura de puente térmico,  lacado en 
color RAL a definir por la D.F. con vidrios 4+4/16/5+5.  Colocadas  sobres  premarco metálico 
galvanizado sellado con silicona neutra. Manillas en el color de la carpintería. 
 
 En las ventanas  situadas tras las lamas de aluminio, si es preciso, se les colocará moldura 
perimetral de aluminio lacado en el mismo color que la carpintería que en su parte inferior hará 
oficio de vierteaguas. 
 
 Todas las puertas de acceso y emergencia, estarán dotadas de apertura con barras 
antipánico, para facilitar la evacuación del edificio, en caso de emergencia. 
 
 
5.- ACABADOS. 
 
5.1. Soleras y suelos. 
 
 Las soleras en general  se realizarán con hormigón HA-25/P/20/IIa, con  fratasado fino para 
revestir. Con espesor de 20 cm, armadas con fibra metálica y mallazo electro soldado  #15 x15, 
incluyendo colocación en toda la superficie de las soleras de una lámina de polietileno GALGA de 
forma previa a la colocación y calzado del mallazo. Se colocara una junta de porexpan de 2 cm. en 
todos los encuentros con los paramentos verticales, con juntas de retracción cada  25 m2  y 
formando rombos alrededor de los pilares. Asimismo se podrá utiliza, si se estima precisa, una doble 
junta metálica de 8 mm (4+4) machihembrada. 
 
 Los solados previstos, según las zonas señaladas en planos, son: Microcemento, tarima de 
madera, gres porcelánico, granito hidro-prensado, e incluso la propia solera pulida o tratada con 
resinas epoxi.  Colores y acabado de las resinas y pavimentos  serán definidos por la D.F. 
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5.2. Revestimientos verticales. 
 
  Como ya se ha indicado en los cerramientos exteriores, se utiliza parcialmente, el muro 
cortina definido en planos y detalles, que se traducirá al interior, tanto en la fachada principal como 
en la parte posterior del escenario. 
 
 Se proyectan de forma extensiva “empanelados” o revestimientos de madera en los 
paramentos delimitadores de los espacios principales de la edificación, (sala común y hall principal). 
En  otras estancias y áreas ciegas, placas laminadas de yeso ó enlucidos de yeso con un tratamiento 
posterior de pintura plástica lisa mate, en color a definir por la D.F.  En aseos y vestuarios se 
dispondrán alicatados de gres porcelánico para la protección de las paredes hasta una altura 
mínima de 2,10 m. En los cuartos de instalaciones, con carácter de terrazas cubiertas exteriores, se 
dispondrán amplios paramentos “calados” con rejillas de aluminio que garanticen la ventilación 
requerida por la maquinaria.  
  
 Todos los elementos vistos de hormigón se trataran con pinturas anticarbonatación a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, (tipo Beton-finish o equivalente), en color a definir por la D.F. 
  
5.3. Techos. 
 
 Se colocarán distintos tipos de techos según ubicación en planta: 
 

• En la sala principal, hall y vestíbulo se proyecta la disposición de un falso techo singular 
de lamas de madera. Para su realización se ha previsto que pueda ser ejecutado artesanalmente 
con lamas de madera de sección 50 x 200mm tipo ONDDI o equivalente, en madera de abeto con 
categoría C23 y uniones dentadas. Incluyendo tratamiento de la madera para clase de servicio 1 a 
base de 2 manos de “lassure”. (Barnices a poro abierto). Las lamas se dispondrán a distancias 
variables adecuadas a la geometría trapezoidal de los paños delimitados por la estructura. Sobre las 
lamas de madera y con apoyo en las mismas se dispondrá un aislamiento acústico de lana de roca 
de 60mm de espesor y 70kg/m3 de densidad, Tipo Rockwool Panel 231. 652 o equivalente, revestido 
por una de sus caras con un velo mineral negro, con una resistencia térmica de 1,67(m2K)/W y 
coeficiente de absorción acústica de αw 0,9 

• En las zonas de aseos, bar y oficio se tenderán falsos techos desmontables con 
propiedades acústicas, tipo RockFon Blanka (panel de lana de roca o equivalente), colocado sobre 
omega galvanizada. 

• En almacenes, cuartos de apoyo, vestuarios y pequeñas salas de apoyo se utilizará 
falso techo continuo de placas de yeso laminado colocado sobre perfilería oculta de acero 
galvanizado.  

• Bajo la entreplanta de instalaciones, ubicada en el almacén, se proyecta la 
disposición de un falso techo específico que garantice el EI-RF 120 exigido al paramento de 
separación por su carácter de riesgo especial. 

• En las salas de instalaciones de la planta primera no se proyecta, en principio la 
disposición de falsos techos, previendo dejar vista la solución interior de la cubierta de chapa.  
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6.- INSTALACIONES. 
 

  Las instalaciones previstas son las siguientes:  
 

6.1. Fontanería y Agua caliente sanitaria 
6.2. Climatización y ventilación 
6.3. Saneamiento 
6.4. Electricidad 
6.5. Telecomunicación 
6.6. Prevención de incendios 
6.7. Pararrayos 
 

 Todas ellas quedan plenamente definidas en  los proyector redactados por el Gabinete de 
Ingeniería Zaro, que se incluyen en el  presente Proyecto.- 
 
6.1.-Fontanería y Agua Caliente Sanitaria. 
 

 La instalación comienza en una acometida exterior, dn 32, hasta una llave general de corte, 
filtro y contador en fachada. Desde aquí se derivará por el techo a cada uno de los cuartos 
húmedos. Se abastecerá asimismo al aljibe de incendios y al Hidrokit ubicado en la entreplanta. 
El hidrokit generará ACS para el suelo radiante y fontanería. Adicionalmente se prevén dos termos 
eléctricos de 50 L en camerinos, para permitir su uso, de forma puntual, en momentos en los que el 
sistema de climatización no está conectado. Por ejemplo para ensayos de teatro. 

La red de distribución interior del edificio se realizará con polibutileno y discurrirá por techos de 
planta. De la red principal se irá derivando para alimentar cada una de las instalaciones interiores a 
través de llaves de corte general de cada uno de los suministros interiores. Dentro de cada una de 
las instalaciones interiores se realizará la distribución a cada uno de los puntos de consumo a través 
de llave de corte de aparato. 
 El material utilizado en la instalación interior de A.F. será polibutileno instalado de forma como 
mínimo para una presión de trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria para 
soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Todas las tuberías 
estarán completamente aisladas, incluso válvulas, etc… con coquilla ARMAFLEX del tipo SH. 

La red de agua caliente sanitaria se prevé para el abastecimiento a aseos y camerinos,se 
proyecta la distribución reflejada en Planos. que se explica someramente a continuación. No se 
incluye el sistema de preparación por ser el existente ya reflejado en la instalación de Climatización y 
Producción de A.C.S.  

Del sistema de generación-acumulación de A.C.S. parte la red de distribución de ACS con su 
respectivo retorno. Las instalaciones interiores y montantes parciales se realizarán en polibutileno de 
alta densidad. La red de retorno se ha calculado considerando una caída de temperatura máxima 
de 3 ºC. desde el depósito acumulador al punto de consumo más alejado y desfavorable, y la 
impulsión estimada es sólo la pérdida de carga de su propio circuito.  

No se requiere sistema solar al consistir el sistema Hidrokit de producción de agua por bomba 
de calor en una solución de alta eficiencia. 
 
6.2.- Ventilación y Climatización. 
 

En primera instancia se ha procedido al cálculo de las necesidades caloríficas del edificio de 
acuerdo a las transmitancias de los elementos constructivos. 

 

Se ha previsto un sistema de climatización mediante bomba de calor aire/aire y suelo radiante. 
Todo el conjunto se compone de sistemas generadores tipo bomba de calor, hidrokit  para ACS y 
suelo radiante y unidades interiores en la sala.  
 

 Para el cálculo de la ventilación, se han seguido las especificaciones del RITE en su instrucción 
técnica IT 1.1.4.2  “Exigencia de calidad del aire interior”, se ha considerado IDA3.  
 

 Los volúmenes de ventilación generan una gran cantidad de pérdidas caloríficas, por lo que 
siguiendo la instrucción IT 1.2.4.5 se debe recuperar calor del aire de extracción (en los edificios que 
el aire expulsado al exterior, mediante medios mecánicos, es superior a 0,5 m3/s, como es el caso 
que nos ocupa). Se proyectan entonces sistemas de tratamiento de aire primario Zephir de calor 
aire-aire termodinámicos.  
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Tal y como se ha indicado, se prevé el tratamiento de la sala mediante un sistema VRV/DMS 
tipo bomba de calor de alta eficiencia, con 11 unidades interiores descentralizadas, capaz de 
aportar la carga de climatización necesaria. Las 11 unidades se emplazan de forma estratégica 
distribuidas a lo largo de la entreplanta de instalaciones garantizando la total accesibilidad de las 
mismas para posibilitar un correcto mantenimiento e incluso si procede su fácil sustitución.  

 

Además se aporta el caudal de aire primario mediante una unidad de tratamiento de aire 
primario con recuperación termodinámica tipo Zephir. (con capacidad de 9000m3/h). Así, la 
necesaria ventilación de la edificación se conseguirá mediante un climatizador para aire primario 
situado en la entreplanta sobre la zona del bar.  
 

Para cubrir las necesidades caloríficas de la instalación se ha proyectado la disposición de dos 
sistemas complementarios, mediante las citadas unidades de aire y mediante una instalación de 
suelo radiante, extensiva a los espacios principales del centro, servida desde el Hidrokit dispuesto a 
tal efecto en el bloque de instalaciones de la planta primera. 

 

Ambas instalaciones funcionarán de forma complementaria, de modo que cuando se precise 
un salto térmico de importancia se prime la impulsión de aire caliente, derivando después el 
mantenimiento del régimen estable mayoritariamente al suelo radiante para dotar de un mayor 
confort. Manteniendo en todo caso los niveles de ventilación necesarios.  
 

Se ventilarán todos aquellos locales que por sus características de ocupación, uso o actividad 
así lo requieran. La aportación de aire exterior se realizará de tal forma que en los locales en los que 
se realice alguna actividad humana, se evite la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes.  De esta forma todos los locales para los que se prevea una ventilación dispondrán 
entrada de aire, forzada o natural, ya sea mediante conductos desde el exterior, entradas de aire 
comunes para varios locales o mediante ventanas practicables. 

 

En los locales climatizados, la entrada de aire se realizará principalmente a través de las UTA 
para que, al llegar al local, el aire de renovación se encuentre totalmente tratado térmicamente.  

 

A efectos de ahorro energético se ha previsto el aislamiento de los conductos de aire y 
tuberías de agua caliente y/o refrigerada. También está previsto el aislamiento térmico de redes de 
tuberías y de conductos, las exigencias de seguridad y el cumplimiento de la protección frente al 
ruido. 
 
 
6.3.-Saneamiento. 
 
 Se proyecta una red unitaria, para aguas pluviales y fecales, con dos acometidas a la red 
municipal en las Avenidas Aragón y Zaragoza.  
 Las aguas pluviales serán recogidas y conducidas mediante canales de drenaje colocados 
perimetralmente en las líneas de fachada del edificio, con pendiente incorporada hacia las 
arquetas, y colectores, que conducen las aguas hasta la red general de saneamiento, a través de 
las dos acometidas mencionadas. También se prevé la estratégica colocación de alguna bajante 
en las terrazas de instalaciones. 
 Las aguas fecales se conducen mediante conductos colgados y enterrados hasta las 
arquetas exteriores incorporadas a la red de pluviales.  
 

 Los colectores empleados, tanto colgados, como enterrados, así como las bajantes serán de 
PVC liso color teja de diferente resistencia y diámetro en función del uso y la carga de agua que 
conduzcan. Los colgados y las bajantes  se  instalarán  mediante  abrazaderas  metálicas  regulables  
a  los  paramentos.  Los  enterrados  se dispondrán en zanja con cama de grava lavada 8/12 con 
relleno y compactado de los riñones del colector con material seleccionado de la excavación 
acopiado previamente de forma separada. 
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6.4.-Electricidad. 
 
 La acometida general se realizara en el transformador existente en la parcela. Desde la caja 
de seccionamiento, protección y medida partirá una línea para alimentar al cuadro general de baja 
tensión, que se ubica en un recinto independiente, junto a la recepción. En los sub-cuadros se 
instalarán los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los 
circuitos interiores. 
 

 La instalación eléctrica se realizará siguiendo lo prescrito en el Vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, así como en las Normas 
Particulares de la Compañía Suministradora. Se han previsto los consumos eléctricos, tanto de fuerza 
(maquinaria), como de alumbrado (luminarias) con una  potencia total demandada de 103 Kw. 
Para el  alumbrado  interior y exterior, se ha previsto una iluminación artificial mediante luminarias 
con lámparas de bajo consumo tipo Led.  También se ha previsto el alumbrado de emergencia 
reglamentario. 
 

 Los cables para la instalación y conexionado interior de los cuadros eléctricos serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de 
conducción de cables serán “no propagadores de la llama” y de limitada opacidad, toxicidad y 
corrosividad de humos. 
 

 Las instalaciones que alimenten a los sistemas de protección contra incendios estarán 
protegidas en todo su recorrido mediante compartimentaciones EI-120. Las instalaciones desde el 
cuadro eléctrico a puntos finales de consumo irán canalizadas en bandeja metálica o tubo de 
P.V.C. flexible en tramos de falso techo, empotrado o enterrado y bajo tubo de P.V.C. rígido o de 
acero, en montaje superficial. Queda prohibido el tendido de cables eléctricos por conductos de 
aire acondicionado. Todos los circuitos independientes irán protegidos por interruptores automáticos 
con sistema de corte electromagnético y su correspondiente diferencial. 
 

 En la red de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 3 soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. La puesta a tierra de los 
soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del 
mismo cuadro de protección. 
 
 
 
6.5.-Telecomunicación. 
 
 Se prevé una acometida de telecomunicaciones con tomas de cableado estructurado a 4 
dispositivos WIFI que dotarán del servicio de comunicaciones a todo el edificio. El sistema de 
cableado estructurado que se va a implantar es homologado con cableado tipo Giga Speed de 
categoría 6 que soporta velocidades de transmisión de GB. 
 

 Desde el rack partirá el cableado estructurado hasta las diferentes conexiones de usuario 
proyectadas. 
 

INSTALACION SEGURIDAD 
En cuanto a la seguridad,  se dispondrá de centralita de intrusión en recepción. El  sistema de 
detección de intrusión, tiene como objetivo dar la notificación de alarma por intrusión. Se prevén 
detectores y centralita de detección. 
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES 
Se incorpora la preinstalación de pizarra digital con video proyector para la sala de reuniones e 
instalación en zona escenario. 
 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS (ZARAGOZA) 
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA - MEMORIA CONSTRUCTIVA                                                                  17 

 

6.6.- Prevención de incendios. 
 
 El planteamiento general de la edificación desde la óptica de la seguridad, las condiciones 
exigibles de protección pasiva y el diseño de las necesarias instalaciones de prevención ha sido 
planteado, considerando el claro carácter de pública concurrencia que dispone la edificación, con 
el máximo rigor exigible a tenor de las exigencias del DB SI.  La justificación pormenorizada de su 
cumplimiento se describe en el correspondiente Anejo Justificativo.  
 

 Desde un punto de vista de implicación constructiva señalaremos las siguientes 
consideraciones:  
 

 La construcción estará conformada por un Sector de Incendios principal que englobará la 
totalidad de los espacios públicos y de relación. 
 

 Complementariamente al Sector principal se configuran distintos espacios y recintos 
vinculados al anterior que por su naturaleza deben constituirse como Locales de Riesgo Especial.  
 

- Recinto – Armario para albergar el cuadro general eléctrico.   Riesgo Especial bajo. 
  

- Almacén General.   Por su dimensión y volumen alcanzará la consideración de local de 
Riesgo Especial Alto.  Debiéndose acceder al mismo  mediante un vestíbulo previo de 
independencia.  

 

- Sótano de Instalaciones bajo escenario.  Albergará el grupo electrógeno, el aljibe de 
prevención y el equipo de bombeo del sistema de abastecimiento de agua en caso de 
incendio. Se constituirá en Local de Riesgo Especial Bajo.  La  escalera que conduce al 
Sótano desde el Vestuario se encontrará sectorizada.  

 

- Las instalaciones de climatización y extracción de aire situadas en la planta alzada no 
precisan constituirse ni en Sector Diferenciado ni en locales de Riesgo Especial. En todo 
caso a favor de la seguridad se ha optado por compartimentar las escaleras de ascenso 
que comunican con la misma.  

 

- Especial mención merece la entreplanta situada sobre el Almacén. Dado que el mismo se 
constituye en un Local de Riesgo especial Medio, todos los paramentos de separación 
con el citado  Almacén alcanzarán RF -120, circunstancia esta que se  garantizará 
mediante la disposición de soluciones con tabiquería de Placas de Cartón-Yeso 
resistentes al fuego en número y disposición adecuada.  

 
La previsión de máxima ocupación de la edificación alcanza, según documentación adjunta, 

1.672 ocupantes. Garantizando las vías de evacuación proyectadas capacidad suficiente para su 
evacuación.   

 

Se establecen además las reglamentarias medidas de control de la propagación exterior e 
interior. Incluyendo la resistencia al fuego de los distintos paramentos delimitadores y el diseño y 
justificación de la preceptiva instalación de control de humo en caso de incendio. (Exigible por 
superar el aforo previsto las 1.000 pers.) 

 

Se han determinado las instalaciones de protección contra incendios de las que es necesario 
dotar al edificio: Extintores; Bocas de incendio equipadas incluyendo la instalación vinculada de 
aljibe y bombas de impulsión; Dotación de grupo electrógeno de socorro; Sistemas de Detección y 
Alarma; Señalización y la ya mencionada instalación de control de humo en caso de incendios.   

 

Por último, se han plasmado todas estas medidas para facilitar la intervención de los 
bomberos, se ha justificado el cumplimiento de las condiciones de resistencia al fuego exigible a las 
estructuras proyectadas (tanto para la cubierta ligera que se apoya en la madera como para la 
convencional de forjados de hormigón in situ y se han establecido las medidas  mínimas de 
mantenimiento de las instalaciones de protección. 
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6.7. Pararrayos. 
  

 Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC" con 
dispositivo de cebado y avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un nivel de protección 
3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre 
mástil telescópico de acero galvanizado y 8 m de altura. 
 
7.- URBANIZACIÓN. 
 

 La construcción de la Sala Polivalente, exige al menos la urbanización parcial de su entorno 
inmediato, tal como queda definido en el propio proyecto de ejecución. Los accesos peatonales se 
pueden realizar sin problemas desde cualquiera de las Avenidas existentes. 
  
 En el área existente frente a la Avenida Zaragoza  se proyecta un amplio espacio público 
peatonal, limitado con una alineación arbórea, junto a la calle. En la zona norte se plantean unos 
parterres y jardineras, de formas irregulares, en los que se colocaran algunos árboles de poca altura  
con macizos de flores. 
 
   El espacio situado más al Sur, que estará más protegido de vientos, se conforma como un 
auténtico carasol de invierno, muy aprovechable para personas mayores y para juegos de niños,  
colocando los necesarios bancos y mobiliario urbano, incluso algún juego infantil.  
 
 Los aparcamientos de vehículos y motos, se prevén en el área de aparcamiento colindante 
al edificio. No obstante, su ejecución dependerá de la economía municipal, al igual que la zona 
verde colindante con el estacionamiento y la apertura y urbanización de la nueva calle,  prevista en 
el Pla Parcial P.3.  
 
 Se  realizarán  zanjas  para  alojar  las  acometidas  de  las  diferentes  instalaciones,  de  
dimensiones  según las soluciones adoptadas. En el exterior se iluminarán las distintas plataformas de 
trabajo mediante postes con proyectores. El acceso peatonal y de maquinaria se iluminará 
mediante balizas y farolas para conseguir una  iluminación general de la edificación. También se 
colocarán varios proyectores y farolas en la urbanización y se marcará la esquina de acceso 
mediante proyectores empotrados en el suelo. 
 
 Como en todo caso no está claro que la corporación desee realizar las labores de 
urbanización exterior de la edificación al nivel proyectado, ni siquiera que pretenda ejecutarlas de 
forma solidaria con la construcción de la edificación principal y siguiendo en todo caso el dictado 
municipal, se ha procedido a independizar el capítulo correspondiente a las labores de urbanización 
a nivel presupuestario, de modo que la corporación pueda determinar en qué momento contrata su 
ejecución e incluso valorar la posibilidad de licitar su ejecución proporcional como mejoras 
valoradas al conjunto de la edificación .  
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8. PRESUPUESTOS. 
 

URBANIZACIÓN Total € Superficie Urb. Unitario €/M2 
Ejecución material 153.011,92.- 1.366,93.- 111,94.- 
Contrata 182.084,19.- 1.366,93.- 133,21.- 
Total con IVA  220.321,87.- 1.366,93.- 161,18.- 

 
 

EDIFICACION Total € Superficie Constr. Unitario €/M2 
Ejecución material 1.861.450,93.- 1.781,38.-   1.044,95.- 
Contrata 2.215.126,61.- 1.781,38.-   1.243,49.- 
Total con IVA  2.680.303,20.- 1.781,38.-   1.504,62.-  

 
 
Asciende por tanto (y S. E. u O.) el presupuesto de construcción, IVA incluido, de la EDIFICACIÓN 
proyectada como nueva Sala Multiusos o Pabellón Polivalente del municipio de Figueruelas, a la 
expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON 
VEINTE CENTIMOS.   
 
De igual modo, se ha valorado la URBANIZACIÓN circundante a la edificación, IVA incluido, en 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.  
 
El desglose pormenorizado de las mediciones y presupuesto realizado, incluso los correspondientes 
precios auxiliares y descompuestos se incluye  como documento Anejo.  
 
 
 
    

Zaragoza para Figueruelas, 28 de Mayo de 2017 
“Texto Refundido incluyendo supervisión SGS Tecnos – 18 Septiembre 2017” 

 
 
 
 
 
 

PELAYO HEREDIA LEDESMA - CARLOS GASCO LAGUNAS 
A      R      Q      U      I      T      E      C      T      O    S 


