

	INTERVENCION EN EL BLOQUE TEXTO			INTERVENCION EN CUBIERTAS			PROGRAMA DE TRABAJO			TOTAL
	CRITERIOS	TECNICAS	TRATAMIENTO	CRITERIOS	TECNICAS	TRATAMIENTO	GESTION DEL PROYECTO	PLAZO DE EJECUCION	CRONOGRAMA	
DELTOS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
BARBACHANO	0	4	2	2	4	4	2	4	2	24
SANCHEZ	4	4	4	4	3	4	1	3	3	30